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1. INTRODUCAO

O presente memorial é parte integrante dos Projetos Complementares
executivos e demais elementos Técnicos para a Constru¢do da Ponte sobre o Rio
Urutago na Rua Bolivia, Rua Anténio Marcelo, Rua Venezuela e na intersecédo da
Rua Peru com Rua Ponta Grossa. A construcdo da ponte seguira o projeto que sera

explicado no presente memorial.

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatério € fornecer elementos para a execucdo da obra,
tanto estrutura como infraestrutura das pontes, com toda seguranca e dentro das

normas técnicas recomendadas.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1. Para a execucdo da obra é primeiro necessario a interdicdo das vias de
acesso por meio dos tapumes de direcionamento e bloqueio de forma que
impossibilitem a passagem e a colocacado de sinalizacdo e informem a existéncia de
obras. A Interdicdo sera em todas as vias de acesso, sendo elas a Rua Bolivia, Rua
Antonio Marcelo, Rua Venezuela, Rua Peru e Rua Ponta Grossa nos pontos de
encontro com o Rio Urutago.

3.2. Montagem de Canteiro e instalacdes provisorias conforme NR-18

3.3. Devem ser feitos os servicos topograficos para locacdo dos pontos aonde
serdo posicionados os eixos de referéncia.

3.4. A mobilizagdo de equipamentos serd feita conforme a necessidade em cada
estagio da obra, levando em conta a ndo disponibilidade de area livre nos entornos

da obra.
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3.5. A escavacao do canal, demolicdo da ponte ou retirada de manilhas existentes
como a contencédo do canal devera ser feita no trecho da ponte.

3.6. O processo de contencdo deve ser feito seguindo projeto, aplicando
respectivamente a estaca raiz, viga de coroamento e o tirante, em seguida a
escavacao.

3.7. A escavacao na rocha deverd ser feita por pré fissuramento e ocorrida antes

da execucéao da ponte.
4. Fundacéo

4.1. Para a execucao da fundacao primeiro deve ser feita a escavagao na regiao
do bloco de coroamento aonde serdo posicionadas as estacas.

4.2. Antes das perfuracdes as armaduras das estacas devem ser montadas
conforme projeto.

4.3. A execucdo das estacas deve ser realizada conforme indicado em projeto, isto
€, com 0 processo executivo tipo hélice continua com os diametro e profundidades
indicados para cada estaca, levando em conta a obrigatoriedade de a base da
estaca atingir a rocha impenetravel. Atentar para desvios nos prumos recomendado
para algumas estacas.

4.4. A concretagem das estacas deve acontecer com concreto bombeével,
seguindo resisténcia indicada em projeto, o slump deste concreto, deve seguir as
especificacdes do equipamento de perfuracao.

4.5. As armaduras devem ser posicionadas conforme projeto, atentando para o
trecho de arranque acima da cota de arrasamento da mesma.

4.6. Dever ser colocado um lastro de concreto magro no plano de ligacdo entre o
bloco de fundacéo e o solo.

4.7. Devem ser montadas as formas para a concretagem dos blocos

4.8. Devem ser posicionadas as armaduras dos blocos de fundacao e das cortinas

no mesmo momento, pois deve ser levada em conta a ligagdo entra as cortinas e o
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blocos de fundacéo de forma que as armaduras das cortinas tenham sua parte
inferior concretada junto ao bloco de fundacao, como indicado em projeto.

4.9. A concretagem dos blocos deve ocorrer utilizando concreto usinado com as
especificacdes indicadas em projeto e considerado aplicado por langamento livre por
um caminh&o betoneira.

4.10. A concretagem das cortinas apés a concretagem dos blocos.

4.11. Todas as faces de contato Concreto-Solo devem ser impermeabilizadas com

emulsdo asfaltico
5. Estrutura

5.1. Apds a execucdo da fundacdo dever ser concretados sobre o bloco de
fundacdo os calcos de concreto (cuja armadura ja esta embutida no bloco de
coroamento). O mesmo deve seguir a inclinagéo longitudinal da ponte.

5.2. Sobre o cal¢co deve ser posicionado o aparelho de apoio de acordo com
projeto.

5.3. As longarinas pré-moldadas devem ser concretadas em etapa Unica inclusive
com a mesa superior. Seu inicio de fabricacdo deve ocorrer simultaneamente com o
inicio da execucdo da fundacdo e ser protendida 7 dias apds sua moldagem de
acordo com especificacdes de projeto. Devido a inexisténcia de area livre no canteiro
de obra, a construtora deve procurar por alternativas para a confeccéo das viga

5.4. s em outro local, desta forma considerando a necessidade de transporte e os
cuidados necessarios no transporte dessas vigas.

5.5. Apds o posicionamento dos aparelhos de apoio as longarinas devem se
montadas com guindaste especifico e por empresa especializada. Atentando para o
devido travamento provisorio das vigas até a concretagem das transversinas.

5.6. Apo0s o icamento devem ser realizadas as transversinas, que serdo moldadas

“in loco”, portanto devem ser posicionadas as armaduras, as formas e feita a
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concretagem seguindo especificacdes em projeto, deve ser feita a cura das
transversinas até 6 dias apds a desforma.

5.7. Devem ser colocadas as pré-lajes com uso de equipamentos especificos
seguindo especificacfes indicadas em projeto.

5.8. Entédo deve ser executada a laje do tabuleiro seguindo projeto, deve ser feita
a cura das da laje até 6 dias apds a concretagem. Junto da laje deve ser executada
a pingadeira seguindo as instru¢cdes de projeto. Atentar a necessidade de aditivo
impermeabilizante dentro da mistura do concreto para garantir a durabilidade do
sistema. Deixar os pontos de drenagem e anodos de sacrificio conforme projeto.

5.9. Concretar as barreiras de protecdo nos locais que serdo os bordos da pista,
as barreiras devem ser fabricadas no modelo “Guarda rodas barreira simples tipo F”,
contendo junta de dilatacdo com 1 cm de espessura.

5.10. Para a execucao de cada passo dever ser levado em conta o tempo minimo
necessario que cada peca demanda para atingir resisténcia.

6. PAVIMENTACAO

6.1. Devem ser posicionados os drenos em tubo de PVC corrugado flexivel ao
longo do bordo da pista, colocar boca de lobo nos pontos de drenagem dentro de
manta geotéxtil envolvido com brita 2 conforme detalhe.

6.2. Deve ser realizado um reaterro para permitir a conexao da via com a nova
estrutura.

6.3. Entdo deve ser executada a pavimentacdo com a utilizagdo de concreto
betuminoso usinado a quente, aplicagdo com camada de espessura de 7 cm, deve
ser feita a imprimacéo com asfalto diluido.

6.4. Deve ser colocado piso podotatil e o passeio executado com argamassa como

contrapiso em traco 1:3 (cimento: areia) com espessura de 3cm.
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7. ACESSORIOS

7.1. Deve ser executada a sinalizacdo horizontal. Pintura das faixas amarelas de
bordo e de centro com largura de 10 cm, devem ser duas faixas no centro com
espaco de 15 cm entra elas, colocadas entra as faixas de centro tachas reflexivas a
cada 4 m bem no eixo da pista. Devem ser colocados delineadores no ponto de
acesso da ponta como indicado em projeto.

7.2. Sinalizag&o vertical. E necesséaria a colocacéo de placas de regulamentacao,
adverténcia e identificacdo anteriormente ao acesso a ponte, as placas devem seguir
especificacdes de projeto.

7.3. Deve ser montado o guarda corpo nas bordas da ponte como indicado em
projeto. Devem ser em ago galvanizado, na altura de 1,10 metros, com montantes
tubulares espacados em 1,20 m e travessa superior de 1.1/2”, gradil formado por

tubos horizontais de 1” e verticais de %4” fixados com chumbador mecéanico.
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