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PARANA

GOVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TERMO DE COOPERAGAO N°. 015/2021 — SEIL

P.I n° 17.765.657-7

TERMO DE COOPERAGAO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO PARANA, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL, E O
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, COM A
INTERVENIENCIA DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DER, VISANDO
MELHORAR A TRAFEGABILIDADE.

O ESTADO DO PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
SEIL, com sede na Avenida Iguagu, n.° 420, Rebougas, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.937.166/0001-80, neste ato representada por seu Secretario, Sr. SANDRO ALEX, portador do RG n°
3.978.187-5 e do CPF n° 775.354.059-91, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 2° Andar, Curitiba —
Parana, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA - DER/PR, inscrito no CNPJ n°
76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguagu, 420, Curitiba — Parana, neste ato representado pelo Diretor
Geral Sr. FERNANDO FURIATTI SABOIA, brasileiro, casado, portador do RG n° 466.889-45 e do CPF n°
860.029.889-04, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 1° Andar, Curitiba — Parana e o MUNICIPIO
DE FRANCISCO BELTRAO, com Sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n°. 1000, Centro, Francisco
Beltrdo — Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Sr. Prefeito
CLEBER FONTANA, portador do CPF/MF sob o n.° 02076296921, com domicilio especial na Rua Octaviano
Teixeira dos Santos, n°. 1000, Centro, Francisco Beltrdo — Parana, tendo em vista o constante no Protocolado
n.° 17.765.657-7, resolvem celebrar este Termo de Cooperagdo, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr.
Governador, e que sera regido pelas disposi¢cdes contidas na Lei Estadual n°. 15.608/2007 e na Lei Federal n°.

8.666/1993, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Constitui objeto deste Termo de Cooperacdo a conjugagdo de esforgos destinada a melhorar a
trafegabilidade do Municipio, mediante o fornecimento pela SEIL ao MUNICIPIO de 10 Vigas Tipo “TC” com

15,50m de comprimento cada, 117 Lajotas com dimensdes de 0,50 x 1,00 m e 28 Guarda Rodas, que serdo

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 1 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 17.765.657-7 por: Manuela Toppel Portes em: 13/12/2021 14:28. As assinaturas deste documento constam as fls. 110a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o cédigo: e3a462e631f8dc4ad1a0e65d1479c94e.




T0C
O 0<

" Mov

vog 0o< /

PARANA

GOVERNO DO ESTADDO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TERMO DE COOPERAGAO N°. 015/2021 - SEIL
P.I n°. 17.765.657-7
utilizados para construgéo de uma ponte sobre o Rio Bonito, com 16,10 metros de comprimento e 6,25 metros

de largura e 4,40m de altura, com as seguintes coordenadas:

Ponto A: Ponto A: 279694.07 m E 7101911.04 mS Ponto B: 279700.18 m E 7101909.60 m S

Ponto C: 279698.19 m E 7101926.19 m S Ponto D: 279704.13 m E 7101924.46m 5

conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 67/71a (mov. 40), e Parecer Técnico de fls.

83/86a (mov.50), partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO DAS PEGCAS DOCUMENTAIS
2. Integram este Termo de Cooperagdo, independente de transcricdo, o Plano de Trabalho aprovado pelas

autoridades competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado n°. 17.765.657-7.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execugao deste Termo de Cooperagédo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante
termo aditivo.

3.2 O prazo de vigéncia deste Termo de Cooperagéo inicia-se na data da publicagdo do seu extrato no Diario
Oficial do Estado e encerra-se 120 (cento e vinte) dias apds a conclusédo do prazo de execugéo, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogacdo do prazo de execucdo devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (trinta) dias
antes do seu encerramento, com as razdes que justifiquem a ndo execugdo do objeto no prazo pactuado,

desde que aceitas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES
4.1 Compete a SEIL:
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4.1.1 fornecer as vigas pré-moldadas, as guarda-rodas e as lajotas nas quantidades e nas especificagcdes
constantes da Clausula Primeira, ap6s a vistoria feita pelo DER, atestando a conclusdo das obras de
infraestrutura das cabeceiras da ponte;
4.1.2 exigir do MUNICIPIO a apresentagdo de toda a documentagdo necessaria, com prazo de validade
vigente, para a entrega dos materiais;
4.1.3 notificar ao MUNICIPIO, quando constatada mora na execugdo do objeto, e adotar as medidas

administrativas e judiciais necessarias a regularizagao da situagéo;

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser implantada ou adaptada, inclusive, produzindo
material fotografico;

4.2.2 dar apoio técnico necessario a consecugdo do Termo de Cooperagao;

4.2.3 fornecer informagdes basicas contidas nas Especificagbes Técnicas, Projetos Tipo e Montagem para
Construgao de Pontes Municipais do DER, a qual constitui instrumento de consulta complementar ao
engenheiro responsavel pela execugéo do projeto da obra;

4.2.4 executar nova vistoria técnica para verificar a execugéo ou adaptagéo da infraestrutura da ponte;

4.2.5 entregar no local indicado, mediante recibo, as vigas (langamento), lajotas (descarga), guarda-rodas
(descarga), apds a vistoria atestando a conclusao das obras de infraestrutura das cabeceiras da ponte;

4.2.6 produzir relatorio fotografico da concluséo da obra, relativa ao objeto deste Termo de Cooperagéo, o qual
devera ser encaminhado a SEIL.

4.2.7 realizar o acompanhamento, a fiscalizagdo, o controle, a supervisdo e a avaliagdo do cumprimento do
objeto deste Termo de Cooperagdo, por meio de andlise de relatérios acerca do seu processamento,
diligéncias e visitas in loco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para
saneamento ou apresentacao de informagdes e esclarecimentos;

4.2.8 emitir Termo de Conclusao atestando o término deste Termo de Cooperagédo, o qual esta condicionado

ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 1 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 17.765.657-7 por: Manuela Toppel Portes em: 13/12/2021 14:28. As assinaturas deste documento constam as fls. 110a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o cédigo: e3a462e631f8dc4ad1a0e65d1479c94e.




A

h I

PARANA

GOVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TERMO DE COOPERAGAO N°. 015/2021 — SEIL
P.I n° 17.765.657-7

4.3 Compete ao MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizagdo deste Termo de Cooperagao,
de forma prévia a sua assinatura;

4.3.2 apresentar o Projeto Béasico da ponte, as ART's do projeto, dos orgcamentos, da execugdo e da
fiscalizagdo (se a obra for realizada por terceiro);

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigéncias
legais aplicaveis, além das disposi¢cdes deste Termo de Cooperagao, adotando todas as medidas necessarias
a sua correta execugao;

4.3.4 previamente a entrega dos materiais, apresentar a SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional,
incluindo prova de regularidade relativa a Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Liberatéria
junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transferéncias Voluntarias da SEFA e consulta
ao CADIN;

4.3.5 arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa necessaria a realizagao do objeto deste Termo de
Cooperagao;

4.3.6 instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatada irregularidade na execugéo do Termo de Cooperagéo, comunicando tal fato a SEIL;

4.3.7 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execug¢édo do objeto deste Termo
de Cooperagao;

4.3.8 responsabilizar-se exclusivamente pela guarda e conservagdo dos materiais recebidos;

4.3.9 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais relacionados a execugdo do objeto deste Termo de Cooperagdo, ndo implicando
responsabilidade solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana a inadimpléncia do MUNICIPIO em relagdo aos
referidos pagamentos;

4.3.10 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugao do objeto
deste Termo de Cooperagéo, em especial pela realizagéo da obra;
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4.3.11 manter, para fins de controle e fiscalizacdo da SEIL, a guarda dos documentos originais relativos a
execucgao deste Termo de Cooperagéo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia util subsequente ao da
apresentacado da prestagdo de contas final;

4.3.12 manter, durante a execugdo do objeto deste Termo de Cooperacéo, todos os requisitos exigidos para
sua celebragao;

4.3.13 franquear aos agentes da Administragdo Publica livre acesso aos processos, aos documentos e as
informacgdes relacionadas a este Termo de Cooperagdo, bem como aos locais de execugédo do respectivo
objeto;

4.3.14 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgaos de controle e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Publico;

4.3.15 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, a infraestrutura constituida pela
edificagdo das cabeceiras e aterros, bem como fazer reforgo e adaptacdes da ponte existente e a colocagdo de
lajotas, guarda-rodas e a execugao de concreto simples e armado da superestrutura da obra;

4.3.16 observar, quando da contratagdo de terceiros vinculada a execugdo do objeto deste Termo de
Cooperagao, as disposicdes contidas nas Leis n.° 8.666/1993 e n.° 10.520/2002 e demais normas pertinentes
as licitagbes e contratos administrativos;

4.3.17 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto basico de engenharia relativo
a obra objeto deste Termo de Cooperagdo, bem como indicar servidor responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da obra, devidamente habilitado, com apresentacao de Anotagéo de Responsabilidade Técnica —
ART, o qual devera, verificada qualquer ocorréncia que comprometa a regularidade na execugéo, encaminhar
a area técnica do DER relatério circunstanciado dos fatos;

4.3.18 executar os servigos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de
forma prévia a celebragéo deste Termo de Cooperagéo;

4.3.19 expedir Decreto declarando de utilidade publica a faixa de dominio necessaria, responsabilizando-se
pelas respectivas desapropriagdes, bem como seus pagamentos, se for o caso;

4.3.20 facilitar a SEIL e ao DER todos os meios e condigbes necessarios ao controle, supervisdo e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspegdes in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as

informacgdes e documentos relacionados com a execugao do objeto deste Termo de Cooperagéo;
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4.3.21 conscientizar os moradores da regido, potenciais usuarios da via, quanto a seguranca, quando da
realizagdo dos servigos;

4.3.22 receber a obra mediante Termo de Recebimento, na forma da lei;

4.3.23 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestéo de Materiais, Obras e
Servigos — GMS.

CLAUSULA QUINTA - DAS ALTERAGOES

5 Este Termo de Cooperagdo podera ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do MUNICIPIO,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a SEIL para analise e decisdo, vedada a modificagao
da natureza do seu objeto.

5.1 Qualquer alteragéo devera ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitagao

para se manifestar sobre a questao.

CLAUSULA SEXTA - DO GESTOR/FISCAL DO TERMO DE COOPERAGAO

6 Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Termo de Cooperagdo, a servidora Paula Cristina de
Carvalho Rocha Piechnik, portadora do RG n° 10.352.925-5, CPF n°® 020.206.749-12, e como Fiscal deste
Termo de Cooperacgao, o servidor Roberto Machado dos Santos, portador do RG n°. 8.120.132-3 e CPF n°.
035.342.779-96, CREA: PR- 84.213/D, ambos com prerrogativas técnicas funcionais, designados por ato
publicado no Diario Oficial do Estado, responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Termo de
Cooperagéao e dos recursos repassados.

6.1 Sao fungdes do Fiscal do Termo de Cooperagéo, dentre outras atribuigdes pertinentes:

6.1.1 receber do gestor do contrato (servidor do municipio) e encaminhar ao gestor do Termo de Cooperagéo a
documentagao relativa a este instrumento, para que o gestor do Termo de Cooperagdo verifique a
conformidade com a legislacéo aplicada;

6.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Termo de Cooperagdo esta sendo
corretamente desenvolvido, relatando as ocorréncias ao gestor do Termo de Cooperacgao;

6.1.3 atuar como interlocutor entre o gestor do contrato (servidor do municipio) e o gestor do Termo de
Cooperagéo.
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6.1.4 diligenciar para que a execugcdo do Termo de Cooperacdo ocorra conforme previsto no Plano de
Trabalho;

6.1.5 acompanhar a execugao do Termo de Cooperagao responsabilizando-se pela avaliagdo de sua eficacia.
6.1.6. realizar Termos de Constatagdo das obras da ponte e encaminhar a SEIL.

6.1.7 emitir Termo de Conclusao, atestando o término do Termo de Cooperagao e o cumprimento do objeto.
6.2 Sao funcdes do Gestor do Termo de Cooperagao, dentre outras atribuigcdes pertinentes:

6.2.1 cuidar para que a documentagdo do Termo de Cooperagéo esteja em conformidade com a legislagao
aplicada;

6.2.2 atuar como interlocutor da SEIL;

6.2.3 prestar, sempre que solicitado, informagdes sobre a execugdo do Termo de Cooperagao;

6.2.4 zelar pelo cumprimento integral do Termo de Cooperagao;

6.2.5 anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a consecugcédo do objeto, adotando as

medidas necessarias a regularizagdo das falhas observadas.

CLAUSULA SETIMA — DA PRESTAGAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA

7 Deverao ser apresentadas prestagdes de contas parciais do MUNICIPIO a SEIL, a cada 30 (trinta) dias, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, no minimo, dos
seguintes documentos:

a) relatério de execucgéo do objeto;

b) indicagdo da fase ou etapa de execucdo em que estd o Termo de Cooperagdo, demonstrando a
compatibilidade com o descrito no Plano de Trabalho;

c) relagéo das etapas concluidas.

7.1 A prestagdo de contas final devera ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do
término da vigéncia deste Termo de Cooperagéo, compondo-se, no minimo, dos seguintes documentos:

a) relatério de cumprimento do objeto;

b) relacdo de bens construidos.
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7.2 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o MUNICIPIO nao prestar contas & SEIL, esta comunicara o fato
ao orgao competente, para fins de instauragdo de Tomada de Contas Especial e adogédo de outras medidas
para reparagao de eventual dano, ao erario, sob pena de responsabilizagao solidaria.

7.3 O gestor deste Termo de Cooperagdo emitirda parecer técnico de andlise das prestagbes de contas
apresentadas a SEIL.

7.4 A SEIL tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestacdes de
contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas areas competentes.

7.5 No ambito da Administragdo Publica, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do

MUNICIPIO sera a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLAUSULA OITAVA - DA DENUNCIA E RESCISAO

8 Este Termo de Cooperagdo podera ser:

8.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas obrigagdes e
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;

8.1.1 a denuncia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o objeto formal
ou materialmente inexecutavel;

8.2 rescindido, independente de prévia notificagdo ou interpelagédo judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipoteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislagéo vigente;

b) execugdo em desacordo com o Plano de Trabalho;

c¢) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;

d) constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorre¢do em qualquer documento apresentado; e

e) verificagdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de Tomada de Contas
Especial.

8.3 A rescisao do Termo de Cooperagéo enseja a instauragdo de Tomada de Contas Especial, para apuragao
dos fatos, identificagdo dos responsaveis e quantificagdo do dano e, inclusive, a devolugdo dos materiais ou do

equivalente em dinheiro, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, na forma da lei.
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CLAUSULA NONA - DA PUBLICIDADE

9 A eficacia deste Termo de Cooperagédo ou dos aditamentos fica condicionada a publicagdo do respectivo
extrato no Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei
Estadual n°. 15.608/2007.

9.1 A SEIL notificara, no prazo de 10 (dez) dias, a celebracdo deste Termo de Cooperacédo ao Presidente da
Camara Municipal do MUNICIPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa,
facultada a comunicagéo por meio eletrénico.

9.2 A SEIL e o MUNICIPIO deverao disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local
de facil visibilidade, consulta ao extrato deste Termo de Cooperacado, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, as datas, bem como as contrata¢des realizadas para a execucdo do objeto pactuado, ou inserir
“link” em sua pagina eletrénica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Termo de Cooperagéo.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO
10 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba para dirimir as
controvérsias decorrentes da execugdo deste Termo de Cooperagdo, com renlncia expressa a outros, por

mais privilegiados que sejam, sendo obrigatdria a prévia tentativa de solugdo administrativa.
Curitiba, 13 de dezembro de 2021.

SANDRO ALEX

Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

CLEBER FONTANA

Prefeito de Francisco Beltrao
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