



<b>RUA SANTA BARBARA</b> ( Entre a Rua São Miguel e lote n°11 da quadra n°935)	
<b>REMOÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )	<b>EXECUÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )
205,00	218,00
<b>RUA FERNANDO NIEHUES</b> ( Entre o lote n°10 da quadra n°937 e lote n°20 da quadra n°936)	
<b>REMOÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )	<b>EXECUÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )
57,00	90,00
<b>RUA FERNANDO NIEHUES</b> (Entre o lote n°20 da quadra n°936 e Rua Santo Antonio)	
<b>REMOÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )	<b>EXECUÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )
458,00	518,00
<b>RUA SANTA ANA</b> ( Entre o lote n°1 da quadra n°940 e o lote n°16 da quadra n°940)	
<b>REMOÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )	<b>EXECUÇÃO DE</b> <b>MEIO FIO</b> ( m )
472,5	567,00

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p><b>Prefeitura de</b>  <b>FRANCISCO BELTRÃO</b>  <i>Trabalhando pelo seu amanhã</i></p> </div>			
<p><b>Cidade/Endereço:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA          SOBRE PEDRAS IRREGULARES</b></p> <p><b>Rua/d:</b></p> <p>RUA SANTA BARBARA ( Entre a Rua São Miguel e lote n°11 da quadra n°935)</p> <p>RUA FERNANDO NIEHUESI (Entre o lote n°10 da quadra n°937 e lote n°20 da quadra n°936)</p> <p>RUA FERNANDO NIEHUESI (Entre o lote n°20 da quadra n°936 e Rua Santo Antonio)</p> <p>RUA SANTA ANA ( Entre o lote n°1 da quadra n°940 e o lote n°16 da quadra n°940)</p>		<p><b>PLANTA ESQUEMÁTICA          COM IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO          E DETALHES</b></p>	
<p><b>MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ</b></p>		<p><b>Exatidão:</b></p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">1:500</p>	<p><b>Planta:</b></p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">01/01</p>
		<p><b>Tipo:</b></p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center; font-family: cursive;">METO FIO</p>	
<p><b>Ass:</b></p> <p>----</p>	<p><b>Local:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BAIRO SOÃO MIGUEL</b></p>	<p><b>Ocorrência:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KARINE</b></p>	<p><b>Data:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DEZ/2017</b></p>
<p><b>Dep: Técnico Projeto:</b></p>			
<p><b>VIANOS CARLOS BIEHL - CREA 26.006-D-PR.</b></p>			
<p><b>Revis: Téc. Execução:</b></p>			