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INTRODUGAO

- O objeto deste Caderno de encargos é discriminar o projeto e execu¢do das pontes sobre o
Cérrego Urutago.

- Este Caderno descreve e quantifica, de forma ordenada, os materiais de construgdo utilizados
(Especificagdes de Materiais e Equipamentos), determinando as técnicas exigidas para o seu
emprego (Normas de Execugdo) e indicando o lugar e que materiais serdo empregados

(Discriminagdes Técnicas).

DIARIO DE OBRA

Empresa Data Folha n°
Obra Prazo contratual
CONDICOES CLIMATICAS Prazo prorrogacdo
0
Prazo decorrido
B.......... Tempo bom
18 6 Prazo restante

Cnn Chuva

12

Registros da CONTRATADA

Registros da

Visto da CONTRATADA Visto da Fiscalizacdo Visto da Supervisé@o

Data: _ / _ /. __ Data: _ [/ _/ _ Data: _ /_ _/

DISPOSICOES GERAIS
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1. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhdvel a substitui¢ao de alguns
dos materiais especificados no Caderno de Encargos, esta substituicdo s podera ser efetuada
mediante expressa autoriza¢do, por escrito, da FISCALIZAGAO, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

A equivaléncia entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do
projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixagdo ou qualquer
outro elemento, serdo aceitas somente se ndo apresentarem prejuizos quanto a seguranga,
aos aspectos plasticos, a funcionalidade, e estardo sujeitos, sempre, a avaliagdo e aprovagdo
da FISCALIZACAO.

A consulta sobre equivaléncia serd efetuada em tempo oportuno pelo CONSTRUTOR,
nao se admitindo, em nenhuma hipdtese, que dita consulta sirva para justificar o

descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

Para critérios de similaridade, devera ser observado o disposto na Instrucdo Normativa
COSEG — SAG n2 01 de 21/07/1992 do MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E
PLANEJAMENTO), conforme a seguir:

1.1. Materiais ou equipamentos similar-equivalentes - que desempenham idéntica
funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
feito sem compensagdo financeira para as partes e deverd ser autorizado pela

Fiscalizagdo no Didrio de Obras.

1.2. Materiais ou equipamentos similar-semelhantes - que desempenham idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O
ajuste sera feito com compensagdo financeira para uma das partes e somente
poderd ser autorizado pela Autoridade Contratante, e efetivado através de aditivo

contratual.

2. SUBEMPREITADA

O CONSTRUTOR ndo podera subempreitar as obras e servigos contratados, salvo quanto
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a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de empresas ou profissionais

especialmente habilitados, conforme previsto no edital da licitagao.

3. ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagGes a cargo do
CONSTRUTOR - como condigdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos -
serdo sempre que necessario submetidos a verificagdes, ensaios e provas para tal fim

aconselhaveis.

4. METROLOGIA

As grandezas mencionadas no presente caderno de encargos estdo expressas em
unidades legais e conforme a resolu¢do CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho
Nacional de Metrologia, Normatiza¢do e Qualidade Industrial, do Ministério da Industria

e do Comércio, de acordo com o artigo 32 da Lei 5.966, de 11.12.73.

5. SEGUROS DA OBRA E ACIDENTES

5.1.1. O CONSTRUTOR mantera durante todo o prazo da obra, até o recebimento
definitivo pelo PROPRIETARIO seguro de riscos de engenharia para obras civis em
construgdo, com cobertura contra incéndio, eventos da natureza, falhas na construgao

e desmoronamento.

5.1.2. O seguro referente ao risco de responsabilidade civil do construtor (RCC) devera
ser apresentado a FISCALIZACAO até a primeira (12) medicdo. A ndo apresentacdo

implica na nao-liberagao da medigao;

5.1.3. O CONSTRUTOR manterd, na forma da lei, seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo as suas expensas todas as despesas ndo cobertas pelo seguro,

inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratados;

5.1.4. O CONSTRUTOR se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha,
seguro contra os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros ndo
cobertos pelo seguro contratado, o CONSTRUTOR responderd pelos danos e prejuizos
que eventualmente causar ao PROPRIETARIO ou a coisa, propriedade ou pessoa de

terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos, obrigando-se aos
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ressarcimentos ou indenizagGes necessarias.

Correrdo por conta, responsabilidade e risco do CONSTRUTOR as consequéncias de:

5.2.1. sua negligéncia, impericia ou omissao;

5.2.2. infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

5.2.3. ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratados

para a execucdo da obra em qualquer de suas etapas;

5.2.4. acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus

ou de terceiros na obra ou em decorréncia dela.

5.3.1. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos
contratados, o CONSTRUTOR tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis para iniciar as
reparagdes ou reconstrugdes das partes atingidas; independentemente de notificagao

da FISCALIZACAO ou de cobertura de seguro.

5.4.1. O CONSTRUTOR se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os
trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer

perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra.

5.5.1. O CONSTRUTOR é responsavel pela conservagdo dos servigos executados, inclusive
no caso de erosdo, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo da obra até o

Recebimento Definitivo ou até a sua liberacdo deste encargo pelo PROPRIETARIO.

5.6.1. Em conformidade com o Artigo 618 do Cddigo Civil (Lei 10.406/2002), o
CONSTRUTOR respondera durante 05 anos — contados a partir da data do Recebimento
Definitivo - pela solidez e seguranca, inclusive pelos reparos que venham a ser
necessarios, se resultantes de execucdo imperfeita, isentando o PROPRIETARIO de

quaisquer 6nus.

5.7.1. O CONSTRUTOR devera apresentar antes do inicio de obra, o Plano de Controle e
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Riscos e Meio-Ambiente da Industria da Construgdo Civil - PCMAT.

5.8.1. O CONSTRUTOR assumira a responsabilidade técnica pela execugdo da obra junto
ao CREA (ART), Prefeitura Municipal e demais érgdos, devendo enviar cdpias dos

comprovantes ao PROPRIETARIO.

6. LICENCAS E FRANQUIAS

O CONSTRUTOR estd obrigado a obter todas as licengas, aprovagdes e franquias
necessarias aos servicos contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei,
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas
e impostos, de consumo de agua, luz, forga e telefone que digam respeito diretamente
a obra e servigos contratados. Serdo também de sua responsabilidade o pagamento de
multas que sejam impostas por sua culpa, mesmo as que, por forga legal caibam ao

PROPRIETARIO.

A observancia do citado anteriormente abrange ainda as exigéncias do CREA e Prefeitura
Municipal, principalmente no que se refere a colocagdo de tapumes e placas contendo
o nome dos autores dos projetos e do responsavel técnico pela execugdo das obras e

Servigos.

7. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relagdes mutuas entre o PROPRIETARIO e o CONTRATANTE serdo mantidas por
intermédio da FISCALIZACAO.

A obra devera ser executada sem interromper o funcionamento do depdsito.

O CONSTRUTOR é obrigado a facilitar a fiscalizagdo dos materiais e dos servigos,
facultando a FISCALIZACAO o acesso a todas as partes das obras contratadas, das
oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados

a construgdo, servicos ou obras em preparo.

Se o CONSTRUTOR ndo atender, no prazo de 48 horas, a notificacdo de servico
impugnado ou notificagio de material rejeitado, sera assegurada a FISCALIZACAO a
suspensdo das obras e servigos, sem prejuizo das penalidades previstas e sem que o

CONSTRUTOR tenha direito a qualquer indenizagao.
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O CONSTRUTOR ¢é obrigado a retirar da obra, imediatamente apds notificacdao qualquer

empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da

FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servigcos que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serdo articulados entre
si pelo CONSTRUTOR, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no seu
conjunto. De nenhum modo a FISCALIZAGAQ interferira diretamente junto as empresas
subcontratadas. Qualquer notificagdo ou impugnacao de servico ou material sera feita

diretamente ao CONSTRUTOR.

O CONSTRUTOR ndo podera a alegar a subcontratacdo ou tentar transferir para as
subcontratadas a obrigacdo e responsabilidade, perante o PROPRIETARIO, de manter e

fielmente bem executar o objeto integral contratado.

8. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETACOES

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos contratuais estabelece-

se que:

Em caso de divergéncias entre os desenhos de arquitetura e os dos demais projetos

prevalecerao os desenhos de arquitetura;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior

escala;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em

escala, prevalecerao as cotas;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevalecerdo os de data mais

recente;

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos e das normas ou instrucdes da

concorréncia sera consultado o PROPRIETARIO, através da FISCALIZACAO.

9. RESPONSABILIDADE E GARANTIA
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O CONSTRUTOR assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos

servigos que efetuar, de acordo com as especificagBes contidas neste caderno de
encargos, instru¢Ges da concorréncia, instru¢ées dos fabricantes, desenhos e demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo, pelo
CONSTRUTOR, de qualquer elemento ou sec¢do dos servigos, implicard, de sua parte,
tdcita aceitacdo dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados neste

caderno de encargos.
10. ENSAIOS E PROVAS

A qualidade dos materiais, trabalhos e instalagdes, s serdo aceitas apds ensaios para tal

aconselhaveis.

A realizacdo destas verificagcSes, provas, ensaios, estara a cargo do CONSTRUTOR. E

condicdo indispensavel e prévia, para o recebimento dos servigcos submetidos a tal.

11. DIARIO DE OBRAS

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da FISCALIZACAO ao CONSTRUTOR, ou vice-

versa, serao por escrito e constarao obrigatoriamente do Didrio de Obras.

O modelo de diario de obras devera ser aprovado pela fiscalizagdo de obras publicas.

O Diario de Obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em sequéncia
e encartadas. Deverda conter Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes,
as pessoas autorizadas a fazer anotagdes, e serd assinado por aqueles assim autorizados,
bem como o nimero do volume.

Terd anotagdes didrias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisagdes por
dias de chuva, periodo de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a servigos pds-chuva
que nado podem ser realizados, ou a continuidade de servigos anteriormente comegados.
A pessoa autorizada que fizer alguma anotac¢do devera assinar logo a seguir, sem pular
linhas ou paginas.

Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas por representantes
autorizados de todas as partes.

O Diario de Obras pertence ao PROPRIETARIO, e a ele devera ser entregue ao final da obra.
Opcionalmente o Diario de Obras podera ter ou ser preenchido com cdpias carbono, as
quais terdo validade de original sempre que autenticadas por representantes de todas

as partes.
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12. ART/RRT REFERENTE A EXECUGAO DA OBRA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a ART/RRT referente a
execuc¢do da obra. A guia da ART/RRT deverd ser mantida no local dos servigos. Serdo
registradas também as ART/RRT de execugdo da obra (em nome do responsavel técnico
da CONTRATADA) e da FISCALIZACAO da obra designado pelo CONTRATANTE, ficando o
pagamento a cargo da CONTRATADA. Ao término dos servigos, deverdo ser registradas
no CREA/CAU todas as Certiddes de Acervo Técnico (CAT) referentes as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem
como da FISCALIZACAO da obra.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos
servigcos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagdes e os
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da

realizacdo dos ditos trabalhos.

O pagamento da primeira medigdo ficara condicionado a apresentagdo dos Projetos e
das ART/RRT de projeto, execugdo e FISCALIZACAO da obra pela CONTRATADA. O
pagamento da primeira medicdo também esta condicionado a entrega do Cronograma
Fisico-Financeiro e aprovacio pela FISCALIZACAO, bem como ao preenchimento do Livro

Diario de Obras.

13. Seguranga do Trabalho

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos bdsicos de primeiros
socorros, bem como profissional treinado para este fim. Devera haver no local da obra

equipamentos para prote¢do e combate a incéndio, na forma da legislacdo em vigor.

A CONTRATADA devera contar com vigias que controlem a entrada e a saida do canteiro
de obras. Esse servico de seguranca deve também zelar pela ordem e disciplina em todas
as dependéncias da obra. E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de
agua fria filtrada em copos individuais ou descartaveis a todos os operarios. Todas as
maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranga
previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que ART/RRT da
execucdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protecao individual

previstos.

Sera obrigatdrio para todos os ocupantes do canteiro de obra, inclusive os visitantes, o

10
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uso de EPI, conforme a exposicao ao risco, tais como:

e (Capacete;

e Botina de couro;

e Luvas de raspa;

e Oculos para solda;

e Oculos de acrilico de visdo panoramica;
e Cinto de seguranga;

e (Cinto de seguranga tipo paraquedista;
e Luvas de borracha;

e Avental de couro;

® Mascaras contra poeiras;

e Protetor facial.

A CONTRATADA devera disponibilizar & FISCALIZACAO e aos visitantes tais
equipamentos. O EPI basico para todos os operarios serd a botina de couro, o capacete
e o uniforme de trabalho. Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer
operario descalgo, usando chinelo de dedos, sem uniforme ou sem capacete no interior
da obra. O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPI é de
obrigacdo da CONTRATADA, devendo ser fornecidos aos operarios sem 6nus adicional a
CONTRATANTE, que ndo tenha sido previsto na proposta da CONTRATADA. Os EPI e

uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacgédo e uso.

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de agua fria filtrada em copos

individuais ou descartdveis a todos os operdrios.

As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma

que pessoas que transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias

de circulagdo livres.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no
que diz respeito a Medicina e Seguranga do Trabalho, em particular a NR-18- CONDICOES
E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO.

Deverdo ser cumpridas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em

particular a NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

11
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Caso a CONTRATADA possua 20 ou mais operarios trabalhando na obra, devera

apresentar o Programa de CondigBes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) elaborado
por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho) contendo

obrigatoriamente os seguintes itens:

e Memorial sobre condi¢gdes e meio ambiente de trabalho, levando em
consideragdo os riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas

medidas preventivas;
e Projeto de execugdo de protegdes coletivas;

e Layout do canteiro de obras, contemplando inclusive o dimensionamento das

areas de vivéncia;

® Programa educativo de prevengdo de acidentes e doengas do trabalho com, no

minimo, 6 horas de carga horaria.

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes do

inicio da obra, as seguintes informacoes:

e Endereco da obra;

Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA;

Tipo de obra;
e Data prevista para inicio e término da obra;
e Numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

A CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO um comprovante da comunicac3o
prévia a DRT. O ndo cumprimento as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho

implicara em penalizagdes na forma da lei.

ESPECIFICACOES TECNICAS
Todos os materiais escolhidos levam com conta as condigdes ambientais, de
manutenc¢do e de conservacdo, para sua escolha foram levados em conta aspectos
econdmicos quanto a custo iniciais e de manutencdo. Todos os métodos executivos

definidos sdo adequados para a execucdo da obra.

12
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A.Ponte Rua Antonio Marcelo
A.1. CONTENGAO E ESCAVACAO CANAL TRECHO PONTE

A.1.1. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem
presenca de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em solo

como representado em projeto Prancha 02.

A.1.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca
de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em rocha como

representado em projeto Prancha 02.

A.13. Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade
de 200 kN - exceto perfuragdo. Comprimento total de tirantes como representado em

projeto prancha 02 na planta de locag¢dao da contengdo e no corte C-C.

A.1.4. Ancoragem de tirante de barra de agco de D = 30 mm com grauteamento

da cabega. Considerada uma ancoragem para cada tirante.

A.1.5. Perfuracdo mecanica para execucdo de tirantes e dhp inclinados.

Considerado comprimento total de tirantes como no item A.1.3.

A.1.6. Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a
base de epdxi, e=2 mm. Toda a area de contato para os ponto de ancoragem da viga de
solidarizagdo de acordo com projeto prancha 02 no “Detalhamento Viga de

Solidarizagao”.

A.1.7. Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm.
Quantidade de furos para a ancoragem da viga de solidariza¢do de acordo com projeto

prancha 03 no “Detalhamento Viga de Solidariza¢do”.

A.1.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3

vezes - confecgdo, instalagdo e retirada. Volume de formas para viga de solidarizacdo
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de acordo com projeto prancha 02.

A.1.9. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa,
com uso de bomba — langamento, adensamento e acabamento. Volume de concreto

para viga de solidarizagdo de acordo com projeto prancha 02.

A.1.10. Armagdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Para vigas

de solidarizagdo de acordo com projeto prancha 02.

A.2. ACAS — FUNDAGAO:

A.2.1. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem presenca

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informagdes de projeto prancha 03.

A.2.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informagdes de projeto prancha 03.

A.3. ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO:

A3.1. INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA):

A.3.1.1. Armacdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 06.

A.3.1.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalacdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 06.

A.3.1.3. Concreto fck = 30 mpa - confec¢do em central dosadora de 40 m3/h - areia
e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em

projeto prancha 06.

A.3.1.4. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confec¢do em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 06.

A.3.1.5. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. Quantitativo calculado utilizando a area total em baixo dos blocos

prancha 03.
14
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A.3.1.6. Compactagdo mecanica de solo para execu¢do de radier, com
compactador de solos a percussdo. Quantitativo calculado utilizando a area total em

baixo dos blocos prancha 03.

A.3.2. TRANSVERSINA:

A.3.2.1. Armacdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

A.3.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalacdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 08.

A.3.2.3. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confec¢do em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando

tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

A.3.2.4. Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

A.3.2.5. Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base
de epdxi, e=2 mm. Quantitativo calculado considerando a drea a ser preenchida pelo

epoxi dento de cada furo para cada ponto de aplicagdo prancha 08.

A.3.3. TABULEIRO (LAJE + BARREIRA):

A.3.3.1. Armacdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

A.3.3.2. Armacgdo em ago ca-60 - fornecimento, preparo e coloca¢do. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

A.3.3.3. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes

- confecgdo, instalacdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais
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disponivel em projeto prancha 09.

A.3.3.4. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confec¢do em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando

tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

A.3.3.5. Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

A.3.3.6. Execugdo de pingadeira na face inferior do tabuleiro. Considerado a
metragem total da ponte aonde dever ser colocada pingadeira, sendo o comprimento

da ponte e em ambos os lados, prancha 03 e 08.

A.4. ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONGARINA E PRE-LAJE):

A4.1. LONGARINA:

A.4.1.1. Armacdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

A.4.1.2. Armacdo em aco ca-60 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

A.4.1.3. Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3
vezes - confecgdo, instalacdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

A.4.1.4. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 07.

A.4.1.5. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confec¢do em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

A.4.1.6. Llancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de

guindaste. Considerada a quantidade de longarinas prancha 07.
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A.4.1.7. Transporte de pegas pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de longarinas que devem ser icadas pelo seu

peso prancha 07.

A.4.1.8. Cordoalha cp 190 rb d = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagao.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

A.4.1.9. Bainha metalica diametro 55 mm para 8 cordoalhas d = 12,7 mm,
semirrigida, redonda, com montagem e injecdo de nata de cimento. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

A.4.1.10. Ancoragem ativa para 8 cordoalhas d =12,7 mm com placa de ancoragem,
bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensdo. Considerada duas ancoragens por

longarina como indicado na prancha 07.

A.4.1.11. Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas d = 12,7 mm -
fornecimento e instalagdo. Considerada duas ancoragens por longarina como indicado

na prancha 07.

A.4.1.12. Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura
de 10 cm - langamento, adensamento e acabamento. Area retirada de projeto pela

espessura indicada em projeto prancha 07.
A4.2. PRE-LAJE:

A.4.2.1. Armacdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

A.4.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 08.

A.4.2.3. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 08.

A.4.2.4. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -

confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de
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materiais disponivel em projeto prancha 08.

A.4.2.,5. Llangamento de pré-laje com utilizagdo de guindaste. Considerada a

quantidade de pré-lajes a ser icadas pelo seu peso, prancha 08.

A.4.2.6. Transporte de pec¢as pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de pré-lajes, seu peso e a distancia de

transporte.

A.4.2.7. Espacador trelicado em ago ca-60, fornecimento e instalagdo.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

A.5. ACESSORIOS:

A.5.1. Ensaio de resisténcia a compressao simples — concreto. Considerado todo

o volume de concreto utilizado na obra.

A.5.2. Pastilha z (dnodo de sacrificio para prote¢do da armadura contra corrosao)
incluso fornecimento e instalagdo. Considerado o comprimento da ponte e a colocagdo

de pastilhas a cada 3 metros, como indicado em projeto prancha 03.

A.5.3. Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros. Calculado pelo

comprimento da ponte, a largura e a espessura da camada drenante necessaria.

A.5.4. Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -
fornecimento e instalagdo. Calculado pela quantidade de aparelho e suas dimensées, em

decimetros, como em projeto prancha 03

A.5.5. Fornecimento e instalagdo de manta Bidim rt — 14. Calculado sendo duas
unidades com comprimento da ponte e perimetro em torno do tubo como em projeto

prancha 04.

A.5.6. Execucdo de dreno com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado - dn

100. Considerado duas unidades com a extensao da ponte.

A.5.7. Tubo PVC dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalagdo.
Considerado o comprimento dos tubos e sua disposi¢do ao longo da ponte de acordo

com projeto prancha 03 junto a Planta de Locagcdo da Fundagdo e dos Aparelhos de
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A.5.8. Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de
1.1/4" espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos
horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecanico. Comprimento de

guarda-corpo representado em projeto e para ambos os lados da ponte prancha 03.

A.5.9. Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2" x 1/4" (I x e), 3,40

kg/m. Comprimento da ponte e para ambos os lados da ponte prancha 04.
A.6. PAVIMENTACAO:

A.6.1. Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5*% cm.
Comprimento de passeio a ser construido pela dimensdo de cada placa para ambos os

lados da ponte prancha 03.

A.6.2. Escavacgdo e transporte de material de 1a cat. Dmt. 50m com trator sobre
esteiras 347 hp com lamina e escarificado. Volume a ser escavado na drea aonde serdo
construidos os blocos de fundagdo prancha 04, considerada como preenchida toda a

area até a contengdo do canal.

A.6.3. Execugdo e compactacdo de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive escavacdo, carga e transporte e solo. Volume a ser reaterrado devido
a escavagao para construcdo dos blocos de fundagdo prancha 04, volume escavado

menos o volume da estrutura.

A.6.4. Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado
a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 7,0 cm - exclusive transporte.
Volume calculado considerando a area a ser pavimentada prancha 10 e a espessura de 7

cm.

A.6.5. Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
com revestimento primario. Calculado pelo volume de material betuminoso necessario,
seu peso em toneladas e a distancia de transporte em km. Foi adotada distancia de 20

km.

A.6.6. Execucdo de imprimagdo com asfalto diluido cm-30. Area que devera ser

pavimentada, representada em projeto prancha 10.
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A.6.7. Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico
com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Area

em que sera executado o passeio, representado em projeto prancha 10.

A.7.SINALIZACAO:

A.7.1. Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas
metacrilicas - espessura de 3,0 mm — plano. Comprimento de faixa disponivel em projeto

e espessura especificada em projeto prancha 10.

A.7.2. Tachdo reletivo bidirecional - fornecimento e colocagdo. Quantidade

representada em projeto prancha 10.

A.7.3. Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva

tipo | + lll. Soma da drea das placas indicadas em projeto prancha 10.
A.8. IMPERMEABILIZACCES - CORTINA E LAJE:

A.8.1. Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 demados. Toda a
superficie de contato entre solo e concreto, entro bloco de fundacgdo e cortina prancha

10.

A.8.2. Aditivo impermeabilizante para tabuleiro xypex admix ¢-500 nf ou

equivalente. Quantidade de concreto utilizada para o tabuleiro.

B. Ponte Rua Bolivia

B.1. CONTENCAO E ESCAVACAO CANAL TRECHO PONTE

B.1.1. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem
presenca de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em solo

como representado em projeto Prancha 02.
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B.1.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca
de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em rocha como

representado em projeto Prancha 02.

B.1.3. Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade
de 200 kn - exceto perfuragao. Comprimento total de tirantes como representado em

projeto prancha 02 na planta de locagdo da contengdo e no corte C-C.

B.1.4. Ancoragem de tirante de barra de ago de D = 30 mm com grauteamento

da cabega. Considerada uma ancoragem para cada tirante.

B.1.5. Perfuragdao mecanica para execugdo de tirantes e dhp inclinados.

Considerado comprimento total de tirantes como no item A.1.3.

B.1.6. Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a
base de epdxi, e=2 mm. Toda a drea de contato para os pontos de ancoragem da viga
de solidarizagdo de acordo com projeto prancha 02 no “Detalhamento Viga de

Solidarizagdo”.

B.1.7. Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40 mm.
Quantidade de furos para a ancoragem da viga de solidariza¢do de acordo com projeto

prancha 03 no “Detalhamento Viga de Solidariza¢do”.

B.1.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3
vezes - confecgdo, instalagao e retirada. Volume de formas para viga de solidarizagao

de acordo com projeto prancha 02.

B.1.9. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa,
com uso de bomba — langamento, adensamento e acabamento. Volume de concreto

para viga de solidarizacdo de acordo com projeto prancha 02.

B.1.10. Armacdo em acgo ca-50 - fornecimento, preparo e colocac¢do. Para vigas

de solidarizagao de acordo com projeto prancha 02.

B.2. ESTACAS — FUNDAGAO:

B.2.1. Estaca raiz, didmetro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem presenca

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informacgdes de projeto prancha 03.
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B.2.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informagdes de projeto prancha 03.

B.3. ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO:

B.3.1. INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA):

B.3.1.1. Armacdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagao. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 06.

B.3.1.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 06.

B.3.1.3. Concreto fck = 30 mpa - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h - areia
e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em

projeto prancha 06.

B.3.1.4. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confec¢do em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 06.

B.3.1.5. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. Quantitativo calculado utilizando a area total em baixo dos blocos

prancha 03.

B.3.1.6. Compactacdo mecanica de solo para execu¢do de radier, com
compactador de solos a percussdo. Quantitativo calculado utilizando a area total em

baixo dos blocos prancha 03.

B.3.2. TRANSVERSINA:

B.3.2.1. Armacdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e coloca¢do. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

B.3.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 08.
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B.3.2.3. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando

tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

B.3.2.4. Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

B.3.2.5. Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base
de epdxi, e=2 mm. Quantitativo calculado considerando a area a ser preenchida pelo

epoxi dento de cada furo para cada ponto de aplicagdo prancha 08.

B.3.3. TABULEIRO (LAJE + BARREIRA):

B.3.3.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagao. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

B.3.3.2. Armacdo em aco ca-60 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

B.3.3.3. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 09.

B.3.3.4. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando

tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

B.3.3.5. Langamento mecanico de concreto com bomba lan¢a sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

B.3.3.6. Execucdo de pingadeira na face inferior do tabuleiro. Considerado a
metragem total da ponte aonde dever ser colocada pingadeira, sendo o comprimento

da ponte e em ambos os lados, prancha 03 e 08.

B.4. ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONGARINA E PRE-LAJE):
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B.4.1. LONGARINA:

B.4.1.1. Armacgdo em acgo ca-50 - fornecimento, preparo e colocagao. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

B.4.1.2. Armacdo em ago ca-60 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

B.4.1.3. Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

B.4.1.4. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 07.

B.4.1.5. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confec¢do em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

B.4.1.6. Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de

guindaste. Considerada a quantidade de longarinas prancha 07.

B.4.1.7. Transporte de pegas pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de longarinas que devem ser icadas pelo seu

peso prancha 07.

B.4.1.8. Cordoalha cp 190 rb d = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagdo.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

B.4.1.9. Bainha metdlica diametro 55 mm para 8 cordoalhas d = 12,7 mm,
semirrigida, redonda, com montagem e injecdo de nata de cimento. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

B.4.1.10. Ancoragem ativa para 8 cordoalhas d = 12,7 mm com placa de ancoragem,
bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensdo. Considerada duas ancoragens por

longarina como indicado na prancha 07.
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B.4.1.11. Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas d = 12,7 mm -
fornecimento e instalagdo. Considerada duas ancoragens por longarina como indicado

na prancha 07.

B.4.1.12. Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura
de 10 cm - langamento, adensamento e acabamento. Area retirada de projeto pela

espessura indicada em projeto prancha 07.

B.4.2. PRE-LAJE:

B.4.2.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

B.4.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 08.

B.4.2.3. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 08.

B.4.2.4. Lancamento livre de concreto usinado por meio de caminhao betoneira -
confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 08.

B.4.2.5. Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindaste. Considerada a

guantidade de pré-lajes a ser icadas pelo seu peso, prancha 08.

B.4.2.6. Transporte de pegas pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de pré-lajes, seu peso e a distdncia de

transporte.

B.4.2.7. Espagador trelicgado em ago ca-60, fornecimento e instalagdo.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

B.5. ACESSORIOS:
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B.5.1. Ensaio de resisténcia a compressao simples — concreto. Considerado todo

o volume de concreto utilizado na obra.

B.5.2. Pastilha z (4nodo de sacrificio para prote¢do da armadura contra corrosao)
incluso fornecimento e instalagdo. Considerado o comprimento da ponte e a colocagdo

de pastilhas a cada 3 metros, como indicado em projeto prancha 03.

B.5.3. Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros. Calculado pelo

comprimento da ponte, a largura e a espessura da camada drenante necessaria.

B.5.4. Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -
fornecimento e instalagdo. Calculado pela quantidade de aparelho e suas dimensdes, em

decimetros, como em projeto prancha 03

B.5.5. Fornecimento e instalagdo de manta Bidim rt — 14. Calculado sendo duas
unidades com comprimento da ponte e perimetro em torno do tubo como em projeto

prancha 04.

B.5.6. Execucdo de dreno com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado - dn

100. Considerado duas unidades com a extensao da ponte.

B.5.7. Tubo PVC dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalagao.
Considerado o comprimento dos tubos e sua disposi¢cdo ao longo da ponte de acordo
com projeto prancha 03 junto a Planta de Locagdo da Fundagdo e dos Aparelhos de

Apoio.

B.5.8. Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de
1.1/4" espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos
horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecanico. Comprimento de

guarda-corpo representado em projeto e para ambos os lados da ponte prancha 03.

B.5.9. Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2" x 1/4" (I x e), 3,40

kg/m. Comprimento da ponte e para ambos os lados da ponte prancha 04.

B.6. PAVIMENTACAO:

B.6.1. Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5*% cm.

Comprimento de passeio a ser construido pela dimensdo de cada placa para ambos os
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lados da ponte prancha 03.

B.6.2. Escavagdo e transporte de material de 1a cat. Dmt. 50m com trator sobre
esteiras 347 hp com lamina e escarificado. Volume a ser escavado na area aonde serdao
construidos os blocos de fundagdo prancha 04, considerada como preenchida toda a

area até a contengdo do canal.

B.6.3. Execucdo e compactagdo de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive escavagdo, carga e transporte e solo. Volume a ser reaterrado devido
a escavagdo para construgdo dos blocos de fundagdo prancha 04, volume escavado

menos o volume da estrutura.

B.6.4. Construcdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado
a quente (cbugq), camada de rolamento, com espessura de 7,0 cm - exclusive transporte.
Volume calculado considerando a area a ser pavimentada prancha 10 e a espessura de 7

cm.

B.6.5. Transporte de material betuminoso com caminhdo distribuidor - rodovia
com revestimento primario. Calculado pelo volume de material betuminoso necessdrio,
seu peso em toneladas e a distancia de transporte em km. Foi adotada distancia de 20

km.

B.6.6. Execucdo de imprimagdo com asfalto diluido cm-30. Area que deverd ser

pavimentada, representada em projeto prancha 10.

B.6.7. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico
com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Area

em que sera executado o passeio, representado em projeto prancha 10.

B.7. SINALIZACAO:

B.7.1. Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas
metacrilicas - espessura de 3,0 mm — plano. Comprimento de faixa disponivel em projeto

e espessura especificada em projeto prancha 10.

B.7.2. Tachdo reletivo bidirecional - fornecimento e colocagdo. Quantidade

representada em projeto prancha 10.
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B.7.3. Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva

tipo | + lll. Soma da drea das placas indicadas em projeto prancha 10.
B.8. IMPERMEABILIZAGOES - CORTINA E LAJE:

B.8.1. Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 demdos. Toda a
superficie de contato entre solo e concreto, entro bloco de fundagdo e cortina prancha

10.

B.8.2. Aditivo impermeabilizante para tabuleiro xypex admix c¢-500 nf ou

equivalente. Quantidade de concreto utilizada para o tabuleiro.

C. Ponte Rua Venezuela

C.1. CONTENCAO E ESCAVACAO CANAL TRECHO PONTE

C.1.1. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem
presenca de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em solo

como representado em projeto Prancha 02.

C.1.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca
de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em rocha como

representado em projeto Prancha 02.

C.1.3. Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade
de 200 kn - exceto perfuragdao. Comprimento total de tirantes como representado em

projeto prancha 02 na planta de locagdo da contengdo e no corte C-C.

C.1.4. Ancoragem de tirante de barra de aco de D = 30 mm com grauteamento

da cabega. Considerada uma ancoragem para cada tirante.

C.1.5. Perfuragdo mecanica para execugdo de tirantes e dhp inclinados.
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Considerado comprimento total de tirantes como no item A.1.3.

C.1.6. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada. Volume de formas para viga de solidarizagdo

de acordo com projeto prancha 02.

C.1.7. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa,
com uso de bomba — langamento, adensamento e acabamento. Volume de concreto

para viga de solidarizagdo de acordo com projeto prancha 02.

C.1.8. Armagdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Para vigas

de solidarizagao de acordo com projeto prancha 02.

C.2. ESTACAS - FUNDAGAO:

C.2.1. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem presenga

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informagdes de projeto prancha 03.

C.2.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informacgdes de projeto prancha 03.

C.3. ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO:

C.3.1. INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA):

C.3.1.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e coloca¢do. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 06.

C.3.1.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utiliza¢do de 3 vezes
- confecgdo, instalacdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 06.

C.3.1.3. Concreto fck = 30 mpa - confec¢do em central dosadora de 40 m3/h - areia
e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em

projeto prancha 06.

C.3.1.4. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 06.

29



FRANCISCO BELTRAO

Prefeiturade

FRANCISCO BELTRAO

C.3.1.5. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. Quantitativo calculado utilizando a area total em baixo dos blocos

prancha 03.

C.3.1.6. Compactagdo mecanica de solo para execug¢do de radier, com
compactador de solos a percussdo. Quantitativo calculado utilizando a area total em

baixo dos blocos prancha 03.

C.3.2. TRANSVERSINA:

C.3.2.1. Armacgdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

C.3.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utiliza¢cdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 08.

C.3.2.3. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confec¢do em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando

tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

C.3.2.4. Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confeccdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

C.3.2.5. Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base
de epdxi, e=2 mm. Quantitativo calculado considerando a area a ser preenchida pelo

epoxi dento de cada furo para cada ponto de aplicagdo prancha 08.

C.3.3. TABULEIRO (LAJE + BARREIRA):

C.3.3.1. Armacgdo em acgo ca-50 - fornecimento, preparo e coloca¢do. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

C.3.3.2. Armagdo em ago ca-60 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

C.3.3.3. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes
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- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 09.

C.3.3.4. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confecgdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando

tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

C.3.3.5. Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

C.3.3.6. Execugdo de pingadeira na face inferior do tabuleiro. Considerado a
metragem total da ponte aonde dever ser colocada pingadeira, sendo o comprimento

da ponte e em ambos os lados, prancha 03 e 08.

C.4. ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONGARINA E PRE-LAJE):

C.4.1. LONGARINA:

C.4.1.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

C.4.1.2. Armacgdo em ago ca-60 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

C.4.1.3. Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3
vezes - confecgdo, instalacdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

C.4.1.4. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confec¢do em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 07.

C.4.1.5. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

C.4.1.6. Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizacdo de
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guindaste. Considerada a quantidade de longarinas prancha 07.

C.4.1.7. Transporte de pegas pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de longarinas que devem ser icadas pelo seu

peso prancha 07.

C.4.1.8. Cordoalha cp 190 rb d = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagdo.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

C.4.1.9. Bainha metalica diametro 55 mm para 8 cordoalhas d = 12,7 mm,
semirrigida, redonda, com montagem e injecdo de nata de cimento. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

C.4.1.10. Ancoragem ativa para 8 cordoalhas d = 12,7 mm com placa de ancoragem,
bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensdo. Considerada duas ancoragens por

longarina como indicado na prancha 07.

C.4.1.11. Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas d = 12,7 mm -
fornecimento e instalagdo. Considerada duas ancoragens por longarina como indicado

na prancha 07.

C.4.1.12. Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura
de 10 cm - lancamento, adensamento e acabamento. Area retirada de projeto pela

espessura indicada em projeto prancha 07.
c.4.2. PRE-LAJE:

C.4.2.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

C.4.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utiliza¢cdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagcdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 08.

C.4.2.3. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confec¢do em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 08.
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C.4.2.4. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confec¢do em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 08.

C.4.2.5. Langamento de pré-laje com utilizacdo de guindaste. Considerada a

quantidade de pré-lajes a ser icadas pelo seu peso, prancha 08.

C.4.2.6. Transporte de pegas pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de pré-lajes, seu peso e a distancia de

transporte.

C.4.2.7. Espagador trelicado em ago ca-60, fornecimento e instalagdo.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

C.5. ACESSORIOS:

C.5.1. Ensaio de resisténcia a compressao simples — concreto. Considerado todo

o volume de concreto utilizado na obra.

C.5.2. Pastilha z (3nodo de sacrificio para protecdo da armadura contra corrosao)
incluso fornecimento e instalagdo. Considerado o comprimento da ponte e a colocagdo

de pastilhas a cada 3 metros, como indicado em projeto prancha 03.

C.5.3. Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros. Calculado pelo

comprimento da ponte, a largura e a espessura da camada drenante necessaria.

C.5.4. Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -
fornecimento e instalagdo. Calculado pela quantidade de aparelho e suas dimensdes, em

decimetros, como em projeto prancha 03

C.5.5. Fornecimento e instalagdo de manta Bidim rt — 14. Calculado sendo duas
unidades com comprimento da ponte e perimetro em torno do tubo como em projeto

prancha 04.

C.5.6. Execugdo de dreno com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado - dn

100. Considerado duas unidades com a extensao da ponte.

C.5.7. Tubo PVC dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacdo.
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Considerado o comprimento dos tubos e sua disposi¢ao ao longo da ponte de acordo

com projeto prancha 03 junto a Planta de Locagdo da Fundagdo e dos Aparelhos de

Apoio.

C.5.8. Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de
1.1/4" espagados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos
horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecanico. Comprimento de

guarda-corpo representado em projeto e para ambos os lados da ponte prancha 03.

C.5.9. Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2" x 1/4" (I x e), 3,40

kg/m. Comprimento da ponte e para ambos os lados da ponte prancha 04.

C.6. PAVIMENTAGCAO:

C.6.1. Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5*% cm.
Comprimento de passeio a ser construido pela dimensdo de cada placa para ambos os

lados da ponte prancha 03.

C.6.2. Escavacdo e transporte de material de 1a cat. Dmt. 50m com trator sobre
esteiras 347 hp com lamina e escarificado. Volume a ser escavado na area aonde serao
construidos os blocos de fundagdo prancha 04, considerada como preenchida toda a

area até a contencgdo do canal.

C.6.3. Execugdo e compactacdo de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive escavagdo, carga e transporte e solo. Volume a ser reaterrado devido
a escavagdo para construcdo dos blocos de fundagdo prancha 04, volume escavado

menos o volume da estrutura.

C.6.4. Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado
a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 7,0 cm - exclusive transporte.
Volume calculado considerando a area a ser pavimentada prancha 10 e a espessura de 7

cm.

C.6.5. Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
com revestimento primario. Calculado pelo volume de material betuminoso necessario,
seu peso em toneladas e a distancia de transporte em km. Foi adotada distancia de 20

km.
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C.6.6. Execucdo de imprimagdo com asfalto diluido cm-30. Area que devera ser

pavimentada, representada em projeto prancha 10.

C.6.7. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico
com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Area

em que serd executado o passeio, representado em projeto prancha 10.

C.7. SINALIZAGAO:

C.7.1. Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas
metacrilicas - espessura de 3,0 mm — plano. Comprimento de faixa disponivel em projeto

e espessura especificada em projeto prancha 10.

C.7.2. Tachdo reletivo bidirecional - fornecimento e colocagdo. Quantidade

representada em projeto prancha 10.

C.7.3. Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva

tipo | + 1ll. Soma da drea das placas indicadas em projeto prancha 10.
C.8. IMPERMEABILIZACC)ES - CORTINA E LAJE:

C.8.1. Impermeabilizacdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 demdaos. Toda a
superficie de contato entre solo e concreto, entro bloco de fundagao e cortina prancha

10.

C.8.2. Aditivo impermeabilizante para tabuleiro xypex admix c¢-500 nf ou

equivalente. Quantidade de concreto utilizada para o tabuleiro.

D.Ponte Rua Ponta Grossa x Peru

D.1. CONTENCAO E ESCAVACAO CANAL TRECHO PONTE

D.1.1. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem
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presenca de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em solo

como representado em projeto Prancha 02.

D.1.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca
de rocha. Considerado o comprimento de estaca a ser executada em rocha como

representado em projeto Prancha 02.

D.1.3. Tirante permanente protendido INCO 22D D = 30 mm, com capacidade
de 200 kn - exceto perfuragdo. Comprimento total de tirantes como representado em

projeto prancha 02 na planta de locagdo da contengdo e no corte C-C.

D.1.4. Ancoragem de tirante de barra de agco de D = 30 mm com grauteamento

da cabeca. Considerada uma ancoragem para cada tirante.

D.1.5. Perfuragdo mecanica para execugdo de tirantes e dhp inclinados.

Considerado comprimento total de tirantes como no item A.1.3.

D.1.6. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada. Volume de formas para viga de solidarizagdo

de acordo com projeto prancha 02.

D.1.7. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa,
com uso de bomba —langamento, adensamento e acabamento. Volume de concreto

para viga de solidarizagdo de acordo com projeto prancha 02.

D.1.8. Armagdo em aco ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Para vigas

de solidariza¢do de acordo com projeto prancha 02.

D.2. ESTACAS — FUNDACAO:

D.2.1. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de 21 a 30 m, sem presenca

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informagdes de projeto prancha 03.

D.2.2. Estaca raiz, diametro de 40 cm, comprimento de até 10 m, com presenca

de rocha. Quantitativo calculado utilizando informagdes de projeto prancha 03.
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D.3. ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO:

D.3.1. INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA):

D.3.1.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 06.

D.3.1.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 06.

D.3.1.3. Concreto fck = 30 mpa - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h - areia
e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em

projeto prancha 06.

D.3.1.4. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 06.

D.3.1.5. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. Quantitativo calculado utilizando a area total embaixo dos blocos

prancha 03.

D.3.1.6. Compactacdo mecdnica de solo para execucdo de radier, com
compactador de solos a percussdo. Quantitativo calculado utilizando a drea total

embaixo dos blocos prancha 03.

D.3.2. TRANSVERSINA:

D.3.2.1. Armacdo em acgo ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

D.3.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 08.

D.3.2.3. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confecgdo em central

dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando
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tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

D.3.2.4. Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 08.

D.3.2.5. Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base
de epdxi, e=2 mm. Quantitativo calculado considerando a area a ser preenchida pelo

epoxi dento de cada furo para cada ponto de aplicagdo prancha 08.

D.3.3. TABULEIRO (LAJE + BARREIRA):

D.3.3.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagao. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

D.3.3.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 09.

D.3.3.3. Concreto para bombeamento fck = 30 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais m3. Quantitativo calculado utilizando

tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

D.3.3.4. Lancamento mecanico de concreto com bomba lan¢a sobre chassi com
capacidade de 45 m3/h - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 09.

D.3.3.5. Execucdo de pingadeira na face inferior do tabuleiro. Considerado a
metragem total da ponte aonde dever ser colocada pingadeira, sendo o comprimento

da ponte e em ambos os lados, prancha 05.
D.4. ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONGARINA E PRE-LAJE):
D.4.1. LONGARINA:

D.4.1.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

D.4.1.2. Armacdo em acgo ca-60 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo
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calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

D.4.1.3. Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

D.4.1.4. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 07.

D.4.1.5. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 07.

D.4.1.6. Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de

guindaste. Considerada a quantidade de longarinas prancha 07.

D.4.1.7. Transporte de pegas pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de longarinas que devem ser icadas pelo seu

peso prancha 07.

D.4.1.8. Cordoalha cp 190 rb d = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagdo.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

D.4.1.9. Bainha metdlica diametro 55 mm para 8 cordoalhas d = 12,7 mm,
semirrigida, redonda, com montagem e injecdo de nata de cimento. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 07.

D.4.1.10. Ancoragem ativa para 8 cordoalhas d =12,7 mm com placa de ancoragem,
bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensdo. Considerada duas ancoragens por

longarina como indicado na prancha 07.

D.4.1.11. Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas d = 12,7 mm -
fornecimento e instalagdo. Considerada duas ancoragens por longarina como indicado

na prancha 07.

D.4.1.12. Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura

de 10 cm - langamento, adensamento e acabamento. Area retirada de projeto pela
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espessura indicada em projeto prancha 07.

D.4.2. PRE-LAJE:

D.4.2.1. Armacdo em ago ca-50 - fornecimento, preparo e colocagdo. Quantitativo

calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 10.

D.4.2.2. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagdo e retirada. Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais

disponivel em projeto prancha 10.

D.4.2.3. Concreto para bombeamento fck = 40 mpa - confeccdo em central
dosadora de 40 m3/h - areia e brita comerciais. Quantitativo calculado utilizando tabela

de materiais disponivel em projeto prancha 10.

D.4.2.4. Langamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo betoneira -
confecgdo em central dosadora de 40 m3/h. Quantitativo calculado utilizando tabela de

materiais disponivel em projeto prancha 10.

D.4.2.5. Langamento de pré-laje com utilizacdo de guindaste. Considerada a

quantidade de pré-lajes a ser icadas pelo seu peso, prancha 10.

D.4.2.6. Transporte de pegas pré-moldados, dmt<20km, em trecho urbano
pavimentado. Considerada a quantidade de pré-lajes, seu peso e a distancia de

transporte.

D.4.2.7. Espagador trelicado em ago ca-60, fornecimento e instalagdo.

Quantitativo calculado utilizando tabela de materiais disponivel em projeto prancha 10.

D.5. ACESSORIOS:

D.5.1. Ensaio de resisténcia a compressao simples — concreto. Considerado todo

o volume de concreto utilizado na obra.

D.5.2. Pastilha z (d3nodo de sacrificio para protecdo da armadura contra corrosao)
incluso fornecimento e instalagdo. Considerado o comprimento da ponte e a colocagdo

de pastilhas a cada 3 metros, como indicado em projeto prancha 12.

D.5.3. Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros. Calculado pelo
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comprimento da ponte, a largura e a espessura da camada drenante necessdria prancha
05.
D.5.4. Aparelho de apoio de Neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -

fornecimento e instalagdo. Calculado pela quantidade de aparelho e suas dimensdes, em

decimetros, como em projeto prancha 04.

D.5.5. Fornecimento e instalagdo de manta Bidim rt — 14. Calculado sendo duas
unidades com comprimento da ponte e perimetro em torno do tubo como em projeto

prancha 05.

D.5.6. Execugdo de dreno com tubos de PVC corrugado flexivel perfurado - dn

100. Considerado duas unidades com a extensdo da ponte prancha 12.

D.5.7. Tubo PVC dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalagao.
Considerado o comprimento dos tubos e sua disposi¢ao ao longo da ponte de acordo

com projeto prancha 12.

D.5.8. Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de
1.1/4" espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos
horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecénico. Comprimento de

guarda-corpo representado em projeto e para ambos os lados da ponte prancha 05.

D.5.9. Junta de dilatagdo em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50
mm - fornecimento e instalagdo. Calculado pela largura da ponte em dois pontos

conforme projeto prancha 03 e 04.

D.5.10. Limitador de profundidade fornecimento e instalagdo. Calculado pela

largura da ponte em dois pontos conforme projeto prancha 04.

D.5.11. Labios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto -
confec¢do e assentamento. Calculado pela largura da ponte em dois pontos conforme

projeto prancha 04.

D.5.12. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400
mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias - fornecimento e

assentamento. Comprimento calculado por projeto prancha 12.
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D.5.13. Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/ argamassa de

cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado.

Unidades de acordo com projeto prancha 12.

D.5.14. Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2" x 1/4" (I x e), 3,40

kg/m. Comprimento da ponte e para ambos os lados da ponte.

D.6. PAVIMENTAGCAO:

D.6.1. Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm.
Comprimento de passeio a ser construido pela dimensdo de cada placa para ambos os

lados da ponte prancha 11.

D.6.2. Escavacdo e transporte de material de 1a cat. Dmt. 50m com trator sobre
esteiras 347 hp com lamina e escarificado. Volume a ser escavado na area aonde serao
construidos os blocos de fundagdo prancha 05, considerada como preenchida toda a

area até a contencgdo do canal.

D.6.3. Execucdo e compactacdo de aterro com solo predominantemente
arenoso - exclusive escavagdo, carga e transporte e solo. Volume a ser reaterrado devido
a escavagao para construcdo dos blocos de fundagdo prancha 05, volume escavado

menos o volume da estrutura.

D.6.4. Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado
a quente (cbugq), camada de rolamento, com espessura de 7,0 cm - exclusive transporte.
Volume calculado considerando a area a ser pavimentada prancha 11 e a espessura de 7

cm.

D.6.5. Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
com revestimento primario. Calculado pelo volume de material betuminoso necessario,
seu peso em toneladas e a distancia de transporte em km. Foi adotada distdncia de 20

km.

D.6.6. Execucdo de imprimagdo com asfalto diluido cm-30. Area que devera ser

pavimentada, representada em projeto prancha 11.

D.6.7. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico

com betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Area
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em que serd executado o passeio, representado em projeto prancha 11.

D.6.8. GUIA REBAIXADA PARA ACESSO DE CADEIRANTE. Quantidades como

indicado prancha 11.

D.7.SINALIZACAO:

D.7.1. Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas
metacrilicas - espessura de 3,0 mm — plano. Comprimento de faixa disponivel em projeto

e espessura especificada em projeto prancha 11.

D.7.2. Tachdo refletivo monodirecional - fornecimento e colocagdo Quantidade

representada em projeto prancha 11.

D.7.3. Tachdo refletivo bidirecional - fornecimento e colocagdo. Quantidade

representada em projeto prancha 11.

D.7.4. Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva

tipo | + lll. Soma da drea das placas indicadas em projeto prancha 11.

D.8. IMPERMEABILIZAGOES - CORTINA E LAJE:

D.8.1. Impermeabilizacdo de superficie com emulsao asfaltica, 2 demdos. Toda a
superficie de contato entre solo e concreto, entro bloco de fundagao e cortina prancha

11.

D.8.2. Aditivo impermeabilizante para tabuleiro xypex admix ¢-500 nf ou

equivalente. Quantidade de concreto utilizada para o tabuleiro.

D.9. Reconstrugao de muro:

D.9.1. Remocdo de muro existente em palitos de concreto de forma manual e

recolocagdo do mesmo, incluso reconstrucdo de sua fundagao (baldrame).
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E. Canteiro e Administragao

E.1. MOBILIZACAO CANTEIRO, ADMINISTRACAO LOCAL, EQUIPAMENTOS E CONSUMOS:
E.1.1. Servigos preliminares:

E.1.1.1. Placa de obra em chapa de aco galvanizado. Foram consideradas 4

unidades de placa, para cada ponte.

E.1.1.2. Locagdo de grupo gerador acima de * 20 a 80* kVA, motor diesel,
rebocavel, acionamento manual. Considerado 8 horas diarias, 22 dias por més, 6 meses

2 unidades.

E.1.1.3. Quadro de distribui¢do elétrico para canteiro, fornecimento e instalagdo.

Considerada uma unidade prdépria por ponte.

E.1.1.4. Servicos topograficos para loca¢do de obra. Utilizada a soma das areas das

quatro obras.
E.1.2. InstalagGes provisorias (canteiro de obra conf.nr18 e nr24):

E.1.2.1. Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilizacdo de 3

vezes. Considerado um perimetro a ser bloqueado, soma para as quatro pontes.

E.1.2.2. Locagdo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritério, sem

divisdrias internas e sem sanitario. Tempo de duragdo da obra.

E.1.2.3. Portdo de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg. Area do portdo e uma

unidade, para parte principal do canteiro (escritério).

E.1.2.4. Caixa d’dgua em polietileno, 1000 litros, com acessoérios. Quantidade de

caixa da agua para todo o canteiro.
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E.1.2.5. Locagdo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4
bacias, 8 chuveiros,1 lavatoério e 1 mictério. Considerado duas unidades para 6 meses

de duragdo da obra.

E.1.3. Administragdo local da obra:

E.1.3.1. Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares(2h/dia).

Permanéncia do engenheiro em campo 2 horas diarias, pelos 6 meses de obra.

E.1.3.2. Encarregado de obras de artes especiais. Permanéncia integral do

encarregado nos 6 meses de obra.

E.1.4. Consumos permanentes e despesas gerais:

E.1.4.1. Pcmat, ppra e pcmso.

E.1.4.2. Projeto As Built. Considerado uma composi¢ao para execugao de projetos

As Built.

E.1.4.3. Cacamba de entulhos com capacidade de 5 m3® com mtrs.

Informagdes da Obra

Obra: Construcdo de Pontes sobre o cérrego Urutago

Proprietario: Municipio de Francisco Beltrdo

Local: Ruas Bolivia, Venezuela, Antdénio Marcelo, Ponta Grossa e Peru.

Responsaveis Técnicos do Projeto:
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