

# ORÇAMENTO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data: 06/07/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PONTOS CRÍTICOS - LOTE 02

Área: 6588 m2

LOCAL: COMUNIDADE LINHA SÃO MARCOS, MENINO JESUS (SANTA ROSA) E SANTA BÁRBARA (MORRO DO EDGAR)

Extensão: 1098 m

Largura: 6 m

BDI: 26,75%

Quadrante: 0 m2

Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Porcent. %
DER	500000	<b>01 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
		Escarificação, regularização compac. Subleito *	8.784,000	m2	3,23	28.372,320	10,77%
		<b>Total do grupo</b>				<b>28.372,32</b>	<b>10,77%</b>
DER	532600	<b>02 - PAVIMENTAÇÃO</b>					
		Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	6.588,000	m2	3,71	24.441,480	9,28%
		Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	6.588,000	m2	25,02	164.831,760	62,59%
		Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	2.196,000	m	10,75	23.607,000	8,96%
		Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	6.588,000	m2	1,27	8.366,760	3,18%
		Compactação de pavimento poliédrico *	13.176,000	m2	0,53	6.983,280	2,65%
		Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	2.196,000	m2	1,52	3.337,92	1,27%
		<b>Total do grupo</b>				<b>231.568,20</b>	<b>87,93%</b>
DER	820000	<b>03 - SINALIZAÇÃO</b>					
		Placa de sinalização c/ pelicula refletiva	5,904	m2	451,74	2.667,07	
		Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	6,000	pç	122,74	736,44	
		<b>Total do grupo</b>				<b>3.403,51</b>	<b>1,29%</b>
		<b>VALOR DO ORÇAMENTO</b>				<b>263.344,03</b>	<b>100,00%</b>

Ref.: Tabela DER/PR 10 - 2019, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

Eng. Civil: Dhannton Gilmar Ferreira  
Crea-Pr: 175.618/D



Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi  
Crea-Pr: 171.433/D

