
Tomador: 

Empreendimento: 

Identifique o tipo de obra: 2

Construção de edifícios: 1

Construção de rodovias e 

ferrovias: 2 ( X ) Sobre os serviços.

Construção de redes de 

abastecimento de água, 

coleta de esgoto e 

construções correlatas: 3

Sobre a mão-de-obra.

Construção e manutenção de 

estações e redes de 

distribuição de energia 

elétrica: 4

Obras portuárias, marítimas 

e fluviais: 5 SEM Desoneração.

Fornecimento de materiais e 

equipamentos: 6

( X ) COM Desoneração.

Item Componente do 

BDI
1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos

Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%

Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%

Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%

Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%

3,65%

2,00%

4,50%

20,70%

26,75%
OBS: A placa de obra está inclusa no valor do BDI, sendo de responsabilidade da Contratada

a sua execução, conforme modelo do Edital.

Carimbo e Assinatura

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

Prefeito Municipal 

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da

folha de pagamento. Lei 12844/2013.

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do

percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada

pela fórmula abaixo.

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

I1: PIS e COFINS

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Municipio de Francisco Beltrão - PR

Pavimentação Poliédrica

Informe a base de cálculo do ISSQN.

Intervalo de admissibilidade

V.131028


