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Armação negativa da laje de fundo
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Armação positiva da laje de fundo
escala 1:50
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Volume de concreto (C-30) = 58.528 m³

NOTAS:

1 - MEDIDAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS.

2 - CONCRETO fck = 30MPa (30 kgf/cm2) - NB1/2013 C30
SLUMP 8 + / - 2 - BRITA 1

3 - USAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO
MÍNIMO DA ARMADURA:
                PAREDES E LAJE DE FUNDO: 4,50 cm
                
4 - A CURA DO CONCRETO DEVERÁ TER INÍCIO 5 HORAS APÓS 
O TÉRMINO DA CONCRETAGEM

5 - A RETIRADA PARCIAL DOS ESCORAMENTOS SÓ DEVERÁ
SER REALIZADA PELO MENOS DEPOIS DE 21 DIAS DA 
CONCRETAGEM

6 - OS TRANSPASSES DE ARMADURA HORIZONTAL DE PAREDE
E DO FUNDO DEVEM SER ALTERNADOS

7 - EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE O CALCULISTA
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2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]
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