MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: FECHAMENTO DO REFEITORIO E EXECUCAO DA PASSARELA
COBERTA

Escola Municipal Nossa Senhora de Fatima - Nova Concordia - Francisco Beltrdo-PR
Gleba 89-FB Lote n°88-J

Area do Terreno: 7.250,35m2

Area da Edificacao Existente: 854,00m2

Area a Reformar: 170,98m? - FECHAMENTO DO REFEITORIO

Area a Construir: 51,06m? - PASSARELA COBERTA

OBJETO:

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de melhorias na Escola

Municipal Nossa Senhora de Fatima.

¢« FECHAMENTO DO REFEITORIO COM AREA = 170,98m?, por estar localizada
em regido de clima frio.

e CONSTRUGCAO DE PASSARELA COBERTA NO ACESSO PRINCIPAL =
51,06m?

e INSTALACOES DE PORTOES ;

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as Normas Técnicas
Brasileiras especificas, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a
aceitacao de qualquer material e/ou servico ficara a critério da fiscalizagao, podendo,
inclusive, a fiscalizacao solicitar ensaios especificos para servigo e/ou materiais.

As especificagdes técnicas constantes neste Memorial que ndo constam no

projeto, deverao ser desconsideradas pela empresa contratada.

NORMAS GERAIS:

A - O procedimento de execugdo da obra ditado pelos projetos e especificagoes

subsequentes, sob a orientagdo da fiscalizagdo da obra, sendo que os servigos nao
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executados corretamente deverao ser demolidos e reconstruidos e os materiais que
ndao obedecerem a especificacdes, deverao ser substituidos, sem énus adicional ao
contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serao aceitos produtos
rigorosamente equivalente em qualidade e preco.

C — Todos os projetos, especificagbes e orgamentos deverdo ser confrontados para
elaboracdo da proposta, sem o que, a proponente vencedora nao tera direito a
receber adicional contratual.

D - A firma empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos da obra.

E — A firma empreiteira devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender
o Cronograma de Execugdo de obra e tecnicamente qualificado para execugao dos
Servicos.

Caso a fiscalizagao ache necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer
funcionario para melhorar o desempenho da obra, a firma empreiteira devera atender
tal solicitagao prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
deverdo ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a
fiscalizagdo de obras acompanhe os servigos nestes periodos, sem O6nus ao

Municipio.

FECHAMENTO DO REFEITORIO EXISTENTE

FECHAMENTO DO REFEITORIO - REFORMA:
O fechamento serd através de instalagbes de vidros temperados fixo e

instalagdes de janelas e portas, conforme indicagdo em projeto.
Fornecimento e instalacado de esquadrias em vidro temperado, incolor, com espessura
de 10 mm e 8 mm fabricado sob medida, obedecendo-se as dimensdes existentes,
conforme indicagdo em projeto.

A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a

ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o
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chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com
argamassa de areia e cimento (tragco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgcando a pega para a execugao
do chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedagcdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes
pontos.

Nas esquadrias sera de responsabilidade da contratada todo o jogo de
acessorios e ferragens cromadas, a saber: dobradigas superior e inferior, trinco,
fechadura, contra-fechadura e outros que sejam necessarios, atentando sempre para
o cuidado de deixar as portas e janelas devidamente alinhadas e niveladas. Alertamos
para que, antes da producgao (corte) do material, todas as medidas deverao ser
conferidas no local do servigo, e no caso de divergéncias que interfiram na sua
execucao, a fiscalizagado devera ser consultada. A medicéo sera por metro quadrado

de vidro aplicado.

PASSARELA COBERTA

FUNDAGOES/ESTRUTURAS:

Os servicos, somente deverdo ser iniciados apoés a limpeza da area e locagao
da obra em questao e aprovagao do Departamento de Obras e Planejamento da
Prefeitura. A execugédo das fundacdes devera seguir criteriosamente as
especificacdes das empresas responsaveis pelo respectivo parecer, do projeto de
fundagdes e normas técnicas especificas.

Para a execucéo de vigas de fundagdes (baldrame) deverao ser tomadas as
seguintes precaugdes: na execucao das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocao. Nao sera admitida a utilizagao da lateral da escavagao como delimitadora
da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverao ser
molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se

evitar a fissuragao da pega estrutural.
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As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente,

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presencga de desvios dimensionais, fendas,

arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podridao. Antes da

concretagem, as formas deverao ser molhadas até a saturacdo. A concretagem

devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser

executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuragao da pega estrutural.

COBERTURA

TELHA CERAMICA - Tipo colonial curva,mantendo o padrdo da edificagao
existente .

CONDUTORES - Os condutores serdao de PVC 100 mm, cujos bocais terminais
deverao ser instalados em caixas de passagem de concreto ou na drenagem
externa, ficando a critério da fiscalizagao a decisdo da melhor opgéo.

CALHAS - As calhas e ligacdes, calha condutor, serdo executadas em chapa
de ago galvanizado com espessura n.° 26, protegidas com tinta antiferruginosa,
e pintura com esmalte sintético. Estas especificacdes sdo genéricas, devendo,
portanto prevalecer os detalhes e especificacdes previstas em projeto de aguas

pluviais.

PORTOES

PORTOES :

Portdes formados por perfis em metalon, pintados com tinta esmalte sintético

na cor azul, com dimensdes conforme projeto.

Quadros estruturais em tubo de acgo galvanizado a fogo, tipo industrial
composto por requadros em barra chata de aco galvanizado 6 X 4cm para
fixacao de barra de ferro galvanizada redonda 1/2" a cada 10cm.

Batedor em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16"

Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2")
Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"),

ENTREGA DA OBRA:
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A obra devera ser entregue devidamente limpa, o terreno livre de entulhos e
outros materiais € com todas as instalagcées em perfeito funcionamento.

Compreende as regularizacoes finais de terra, com eliminagao de excessos e
de depressoes, teste de fechaduras, esquadrias, outras instalagdes e limpeza geral

RECEBIMENTO DA OBRA:

Ao final da obra, a CONTRATADA devera fornecer desenhos de acordo com o
PROJETO efetivamente executado (desenho "AS-BUILT"), contendo todas as
modificagdes que porventura tenham sido executadas.

Quando a obra contratada estiver inteiramente concluida, de perfeito acordo

com os documentos contratuais e liberada pela Fiscalizagao, sera lavrado “Termo de
Recebimento Provisorio” da mesma, por uma comissao designada pelo contratante
e mediante a entrega do HABITE-SE da obra.
Concluido o prazo de validade do “Termo de Recebimento Provisorio”, se 0s
servigos de corregdo das irregularidades, porventura verificadas no ato da vistoria,
forem executados e aceitos pela comissao, sera lavrado o “Termo de Recebimento
Definitivo”.

Francisco Beltrao, 04 de setembro de 2019.

Zapetint <
Arquiteta-¢’Urbanista
CAU N° A40.663-5
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