PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 0
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 05-20 (DES.) REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NOVA CONCORDIA |FRANCISCO BELTRAO - PR 26,34% 18,80% 0,00%
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- x . . Custo Unitario Prego Unitéario Precgo Total
Item Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) RS N
oy FECHAMENTO DO REFEITORIO 34.818,60
1.1.1. ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO - 34.818,60
PORTA DE CORRER 6 FOLHAS QUATRO FIXAS E DUAS DE CORRER, COM
< BANDEIRA SUPERIOR MAXIM-AR - VIDRO TEMPERADO INCOLOR - L X H
1.1.1.1. Cotacéo 01 (5360X2750)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - UN 6,00 3.900,00 BDI 2 4.633,20 27.799,20 | RA
CONFORME PROJETO.
PAINEL FIXO , COM BANDEIRA SUPERIOR MAXI-AR -VIDRO TEMPERADO
1.1.1.2. Cotagéo 02 INCOLOR - L X H (1940X2750)MM, COMPLETO - FORNECIMENTO E UN 4,00 1.146,50 BDI 2 1.362,04 5.448,16 | RA
INSTALACAO - CONFORME PROJETO.
JANELA BASCULANTE -VIDRO TEMPERADO INCOLOR - L X H
1.1.13. Cotagéo 03 (1920X400)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - UN 2,00 350,00 BDI 2 415,80 831,60 | RA
CONFORME PROJETO.
1.1.1.4. Composi¢éo 003 ADESIVO DE PROTEGAO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 22,00 26,61 BDI 1 33,62 739,64 | RA
1.7, \ ESQUADRIAS DE FERRO [ - 10.263,14
1.2.0.1. Composicéo 004 PORTAO DE ABRIR METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 9,15 480,40 BDI 1 606,94 5.553,50 [ RA
1.2.0.2. Composicéo 005 PORTAO DE CORRER METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 6,00 621,29 BDI 1 784,94 4.709,64 | RA

Encargos sociais: [Para elaboraggo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federaggo indicada.

Observacdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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