
cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.106,05 2.106,05

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 1,00 2.106,05 2.106,05 2.106,05 1,00 2.106,05 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      259.386,26 259.386,26

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 11.814,41 10,97 129.604,08 129.604,08 11.814,41 10,97 129.604,08 129.604,08

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 17.121,66 7,58 129.782,18 129.782,18 17.121,66 7,58 129.782,18 129.782,18

3 BASE / SUB-BASE      1.910.194,30 1.910.194,30

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 59.072,03 4,06 239.832,44 239.832,44 59.072,03 4,06 239.832,44 239.832,44

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 11.863,19 119,98 1.423.345,54 1.423.345,54 11.863,19 119,98 1.423.345,54 1.423.345,54

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 3.085,39 80,06 247.016,32 247.016,32 3.085,39 80,06 247.016,32 247.016,32

4 REVESTIMENTO      3.461.488,63 3.461.488,63

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 44.832,99 62,13 2.785.473,67 2.785.473,67 44.832,99 62,13 2.785.473,67 2.785.473,67

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 9.897,73 68,30 676.014,96 676.014,96 9.897,73 68,30 676.014,96 676.014,96

5 MEIO-FIO E SARJETA      595.858,54 595.858,54

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 12.741,06 38,71 493.206,43 493.206,43 12.741,06 38,71 493.206,43 493.206,43

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 3.321,00 30,91 102.652,11 102.652,11 3.321,00 30,91 102.652,11 102.652,11

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      1.575.448,54 1.575.448,54

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 7.899,68 9,23 72.914,05 72.914,05 7.899,68 9,23 72.914,05 72.914,05

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 2.072,36 31,25 64.761,25 64.761,25 2.072,36 31,25 64.761,25 64.761,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 4.835,51 15,63 75.579,02 75.579,02 4.835,51 15,63 75.579,02 75.579,02

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 5.671,00 106,14 601.919,94 601.919,94 5.671,00 106,14 601.919,94 601.919,94

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 919,00 172,46 158.490,74 158.490,74 919,00 172,46 158.490,74 158.490,74

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 36,00 396,51 14.274,36 14.274,36 36,00 396,51 14.274,36 14.274,36

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 313,00 1.727,43 540.685,59 540.685,59 313,00 1.727,43 540.685,59 540.685,59

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 16,00 588,37 9.413,92 9.413,92 16,00 588,37 9.413,92 9.413,92

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 3,00 891,55 2.674,65 2.674,65 3,00 891,55 2.674,65 2.674,65

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 12,00 1.473,88 17.686,56 17.686,56 12,00 1.473,88 17.686,56 17.686,56

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 8,00 1.783,42 14.267,36 14.267,36 8,00 1.783,42 14.267,36 14.267,36

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 1,00 2.781,10 2.781,10 2.781,10 1,00 2.781,10 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     35.074,26 35.074,26

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40 104,00 140,60 14.622,40 14.622,40

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 1,00 5.829,46 5.829,46 5.829,46 1,00 5.829,46 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58 7.839.556,58

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78 6.229.033,78

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54 1.575.448,54

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 35.074,26 35.074,26 35.074,26 35.074,26 35.074,26 35.074,26

x 54.730,72 m2 143,24 /m2 54.730,72 m2 143,24 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL
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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ADALMIRO NESI (entre Rua Antônio Velocino Gross e Rua Albani Ferreira de Freitas)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.106,05 2.106,05

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 1,000 2.106,05 2.106,05 2.106,05 1,00 2.106,05 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      10.984,83 10.984,83

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 504,590 10,97 5.535,35 5.535,35 504,59 10,97 5.535,35 5.535,35

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 718,929 7,58 5.449,48 5.449,48 718,93 7,58 5.449,48 5.449,48

3 BASE / SUB-BASE      86.472,70 86.472,70

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 2.522,950 4,06 10.243,18 10.243,18 2.522,95 4,06 10.243,18 10.243,18

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 542,320 119,98 65.067,55 65.067,55 542,32 119,98 65.067,55 65.067,55

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 139,420 80,06 11.161,97 11.161,97 139,42 80,06 11.161,97 11.161,97

4 REVESTIMENTO      144.365,89 144.365,89

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 2.323,610 62,13 144.365,89 144.365,89 2.323,61 62,13 144.365,89 144.365,89

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      24.201,97 24.201,97

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 471,900 38,71 18.267,25 18.267,25 471,90 38,71 18.267,25 18.267,25

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 192,000 30,91 5.934,72 5.934,72 192,00 30,91 5.934,72 5.934,72

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      68.143,01 68.143,01

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 346,080 9,23 3.194,32 3.194,32 346,08 9,23 3.194,32 3.194,32

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 92,144 31,25 2.879,50 2.879,50 92,14 31,25 2.879,50 2.879,50

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 215,002 15,63 3.360,48 3.360,48 215,00 15,63 3.360,48 3.360,48

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 309,000 106,14 32.797,26 32.797,26 309,00 106,14 32.797,26 32.797,26

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 15,000 1.727,43 25.911,45 25.911,45 15,00 1.727,43 25.911,45 25.911,45

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     7.235,46 7.235,46

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 5,000 140,60 703,00 703,00 5,00 140,60 703,00 703,00

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 5,000 140,60 703,00 703,00 5,00 140,60 703,00 703,00

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 1,000 5.829,46 5.829,46 5.829,46 1,00 5.829,46 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 343.509,91 343.509,91 343.509,91 343.509,91 343.509,91 343.509,91

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 268.131,44 268.131,44 268.131,44 268.131,44 268.131,44 268.131,44

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 68.143,01 68.143,01 68.143,01 68.143,01 68.143,01 68.143,01

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 7.235,46 7.235,46 7.235,46 7.235,46 7.235,46 7.235,46

x 54.730,72 m2 6,28 /m2 54.730,72 m2 6,28 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ALBANI FERREIRA DE FREITAS (entre Rua Adalmiro Nesi e Rua Cilda Ines Adria)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      5.063,50 5.063,50

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 238,810 10,97 2.619,75 2.619,75 238,81 10,97 2.619,75 2.619,75

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 322,394 7,58 2.443,75 2.443,75 322,39 7,58 2.443,75 2.443,75

3 BASE / SUB-BASE      38.770,29 38.770,29

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.194,050 4,06 4.847,84 4.847,84 1.194,05 4,06 4.847,84 4.847,84

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 238,810 119,98 28.652,42 28.652,42 238,81 119,98 28.652,42 28.652,42

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 65,826 80,06 5.270,03 5.270,03 65,83 80,06 5.270,03 5.270,03

4 REVESTIMENTO      68.162,82 68.162,82

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.097,100 62,13 68.162,82 68.162,82 1.097,10 62,13 68.162,82 68.162,82

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      14.145,94 14.145,94

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 276,800 38,71 10.714,93 10.714,93 276,80 38,71 10.714,93 10.714,93

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 111,000 30,91 3.431,01 3.431,01 111,00 30,91 3.431,01 3.431,01

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      40.030,90 40.030,90

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 202,720 9,23 1.871,11 1.871,11 202,72 9,23 1.871,11 1.871,11

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 53,974 31,25 1.686,69 1.686,69 53,97 31,25 1.686,69 1.686,69

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 125,940 15,63 1.968,44 1.968,44 125,94 15,63 1.968,44 1.968,44

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 181,000 106,14 19.211,34 19.211,34 181,00 106,14 19.211,34 19.211,34

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 8,000 1.727,43 13.819,44 13.819,44 8,00 1.727,43 13.819,44 13.819,44

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 166.735,85 166.735,85 166.735,85 166.735,85 166.735,85 166.735,85

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 126.142,55 126.142,55 126.142,55 126.142,55 126.142,55 126.142,55

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 40.030,90 40.030,90 40.030,90 40.030,90 40.030,90 40.030,90

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 3,05 /m2 54.730,72 m2 3,05 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ANORI NEVES (entre Rua Antônio Velocino Gross e Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.828,58 3.828,58

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 180,568 10,97 1.980,83 1.980,83 180,57 10,97 1.980,83 1.980,83

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 243,767 7,58 1.847,75 1.847,75 243,77 7,58 1.847,75 1.847,75

3 BASE / SUB-BASE      29.315,39 29.315,39

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 902,840 4,06 3.665,53 3.665,53 902,84 4,06 3.665,53 3.665,53

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 180,568 119,98 21.664,55 21.664,55 180,57 119,98 21.664,55 21.664,55

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 49,779 80,06 3.985,31 3.985,31 49,78 80,06 3.985,31 3.985,31

4 REVESTIMENTO      51.546,15 51.546,15

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 829,650 62,13 51.546,15 51.546,15 829,65 62,13 51.546,15 51.546,15

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      9.842,10 9.842,10

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 196,760 38,71 7.616,58 7.616,58 196,76 38,71 7.616,58 7.616,58

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 72,000 30,91 2.225,52 2.225,52 72,00 30,91 2.225,52 2.225,52

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 9,23 9,23

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 31,25 31,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 15,63 15,63

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 106,14 106,14

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 1.727,43 1.727,43

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 95.094,62 95.094,62 95.094,62 95.094,62 95.094,62 95.094,62

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 94.532,22 94.532,22 94.532,22 94.532,22 94.532,22 94.532,22

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10)

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 1,74 /m2 54.730,72 m2 1,74 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ANORI NEVES (entre Rua Octacílio Brito e Lote 02 da Q 1981)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      5.233,82 5.233,82

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 230,372 10,97 2.527,18 2.527,18 230,37 10,97 2.527,18 2.527,18

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 357,077 7,58 2.706,64 2.706,64 357,08 7,58 2.706,64 2.706,64

3 BASE / SUB-BASE      42.921,46 42.921,46

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.151,860 4,06 4.676,55 4.676,55 1.151,86 4,06 4.676,55 4.676,55

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 276,446 119,98 33.167,99 33.167,99 276,45 119,98 33.167,99 33.167,99

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 63,414 80,06 5.076,92 5.076,92 63,41 80,06 5.076,92 5.076,92

4 REVESTIMENTO      65.665,20 65.665,20

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.056,900 62,13 65.665,20 65.665,20 1.056,90 62,13 65.665,20 65.665,20

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      13.350,66 13.350,66

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 253,860 38,71 9.826,92 9.826,92 253,86 38,71 9.826,92 9.826,92

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 114,000 30,91 3.523,74 3.523,74 114,00 30,91 3.523,74 3.523,74

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      67.354,78 67.354,78

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 319,6800 9,23 2.950,65 2.950,65 319,68 9,23 2.950,65 2.950,65

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 83,1560 31,25 2.598,63 2.598,63 83,16 31,25 2.598,63 2.598,63

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 194,0320 15,63 3.032,72 3.032,72 194,03 15,63 3.032,72 3.032,72

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 194,0000 106,14 20.591,16 20.591,16 194,00 106,14 20.591,16 20.591,16

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 64,0000 172,46 11.037,44 11.037,44 64,00 172,46 11.037,44 11.037,44

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 14,0000 1.727,43 24.184,02 24.184,02 14,00 1.727,43 24.184,02 24.184,02

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 2,0000 588,37 1.176,74 1.176,74 2,00 588,37 1.176,74 1.176,74

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 195.088,32 195.088,32 195.088,32 195.088,32 195.088,32 195.088,32

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 127.171,14 127.171,14 127.171,14 127.171,14 127.171,14 127.171,14

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 67.354,78 67.354,78 67.354,78 67.354,78 67.354,78 67.354,78

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 3,56 /m2 54.730,72 m2 3,56 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ANTONIO PELENTIN (entre Rua Carla Regina Schila Balestro e Rua Joselino Petri)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.216,82 2.216,82

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 104,552 10,97 1.146,94 1.146,94 104,55 10,97 1.146,94 1.146,94

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 141,145 7,58 1.069,88 1.069,88 141,15 7,58 1.069,88 1.069,88

3 BASE / SUB-BASE      16.977,73 16.977,73

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 522,760 4,06 2.122,41 2.122,41 522,76 4,06 2.122,41 2.122,41

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 104,552 119,98 12.544,15 12.544,15 104,55 119,98 12.544,15 12.544,15

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 28,868 80,06 2.311,17 2.311,17 28,87 80,06 2.311,17 2.311,17

4 REVESTIMENTO      29.892,61 29.892,61

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 481,130 62,13 29.892,61 29.892,61 481,13 62,13 29.892,61 29.892,61

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      6.048,19 6.048,19

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 115,520 38,71 4.471,78 4.471,78 115,52 38,71 4.471,78 4.471,78

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 51,000 30,91 1.576,41 1.576,41 51,00 30,91 1.576,41 1.576,41

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      13.196,62 13.196,62

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 51,5200 9,23 475,53 475,53 51,52 9,23 475,53 475,53

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 13,7170 31,25 428,66 428,66 13,72 31,25 428,66 428,66

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 32,0070 15,63 500,27 500,27 32,01 15,63 500,27 500,27

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 46,0000 106,14 4.882,44 4.882,44 46,00 106,14 4.882,44 4.882,44

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 68.613,17 68.613,17 68.613,17 68.613,17 68.613,17 68.613,17

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 55.135,35 55.135,35 55.135,35 55.135,35 55.135,35 55.135,35

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 13.196,62 13.196,62 13.196,62 13.196,62 13.196,62 13.196,62

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,25 /m2 54.730,72 m2 1,25 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ANTÔNIO VELOCINO GROSS (entre Rua Luis Stopassoli e Rua Cecilia Leal Gross)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      9.034,89 9.034,89

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 398,822 10,97 4.375,08 4.375,08 398,82 10,97 4.375,08 4.375,08

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 614,751 7,58 4.659,81 4.659,81 614,75 7,58 4.659,81 4.659,81

3 BASE / SUB-BASE      73.897,18 73.897,18

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.994,110 4,06 8.096,09 8.096,09 1.994,11 4,06 8.096,09 8.096,09

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 475,160 119,98 57.009,70 57.009,70 475,16 119,98 57.009,70 57.009,70

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 109,810 80,06 8.791,39 8.791,39 109,81 80,06 8.791,39 8.791,39

4 REVESTIMENTO      113.709,08 113.709,08

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.830,180 62,13 113.709,08 113.709,08 1.830,18 62,13 113.709,08 113.709,08

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      21.102,46 21.102,46

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 439,740 38,71 17.022,34 17.022,34 439,74 38,71 17.022,34 17.022,34

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 132,000 30,91 4.080,12 4.080,12 132,00 30,91 4.080,12 4.080,12

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      53.819,03 53.819,03

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 259,6800 9,23 2.396,85 2.396,85 259,68 9,23 2.396,85 2.396,85

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 68,8640 31,25 2.152,00 2.152,00 68,86 31,25 2.152,00 2.152,00

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 160,6840 15,63 2.511,49 2.511,49 160,68 15,63 2.511,49 2.511,49

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 219,0000 106,14 23.244,66 23.244,66 219,00 106,14 23.244,66 23.244,66

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 9,0000 172,46 1.552,14 1.552,14 9,00 172,46 1.552,14 1.552,14

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 11,0000 1.727,43 19.001,73 19.001,73 11,00 1.727,43 19.001,73 19.001,73

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 2,0000 588,37 1.176,74 1.176,74 2,00 588,37 1.176,74 1.176,74

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     843,60 843,60

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 272.406,24 272.406,24 272.406,24 272.406,24 272.406,24 272.406,24

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 217.743,61 217.743,61 217.743,61 217.743,61 217.743,61 217.743,61

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 53.819,03 53.819,03 53.819,03 53.819,03 53.819,03 53.819,03

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60

x 54.730,72 m2 4,98 /m2 54.730,72 m2 4,98 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ARLINDO SOARES (entre Rua Cleci Salete Maioli Norte e Cleci Salete Maioli Sul)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      4.482,00 4.482,00

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 197,280 10,97 2.164,16 2.164,16 197,28 10,97 2.164,16 2.164,16

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 305,784 7,58 2.317,84 2.317,84 305,78 7,58 2.317,84 2.317,84

3 BASE / SUB-BASE      36.763,79 36.763,79

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 986,400 4,06 4.004,78 4.004,78 986,40 4,06 4.004,78 4.004,78

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 236,736 119,98 28.403,59 28.403,59 236,74 119,98 28.403,59 28.403,59

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 54,402 80,06 4.355,42 4.355,42 54,40 80,06 4.355,42 4.355,42

4 REVESTIMENTO      56.333,27 56.333,27

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 906,700 62,13 56.333,27 56.333,27 906,70 62,13 56.333,27 56.333,27

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      11.136,39 11.136,39

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 227,800 38,71 8.818,14 8.818,14 227,80 38,71 8.818,14 8.818,14

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 75,000 30,91 2.318,25 2.318,25 75,00 30,91 2.318,25 2.318,25

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      18.439,45 18.439,45

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 108,6400 9,23 1.002,75 1.002,75 108,64 9,23 1.002,75 1.002,75

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 28,9250 31,25 903,91 903,91 28,93 31,25 903,91 903,91

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 67,4930 15,63 1.054,92 1.054,92 67,49 15,63 1.054,92 1.054,92

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 97,0000 106,14 10.295,58 10.295,58 97,00 106,14 10.295,58 10.295,58

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 3,0000 1.727,43 5.182,29 5.182,29 3,00 1.727,43 5.182,29 5.182,29

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 127.717,30 127.717,30 127.717,30 127.717,30 127.717,30 127.717,30

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 108.715,45 108.715,45 108.715,45 108.715,45 108.715,45 108.715,45

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 18.439,45 18.439,45 18.439,45 18.439,45 18.439,45 18.439,45

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 2,33 /m2 54.730,72 m2 2,33 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: CARLA REGINA SCHILA BALESTRO (entre Rua Antônio Velocino Gross e Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.404,85 2.404,85

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 113,420 10,97 1.244,22 1.244,22 113,42 10,97 1.244,22 1.244,22

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 153,117 7,58 1.160,63 1.160,63 153,12 7,58 1.160,63 1.160,63

3 BASE / SUB-BASE      18.417,00 18.417,00

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 567,100 4,06 2.302,43 2.302,43 567,10 4,06 2.302,43 2.302,43

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 113,420 119,98 13.608,13 13.608,13 113,42 119,98 13.608,13 13.608,13

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 31,307 80,06 2.506,44 2.506,44 31,31 80,06 2.506,44 2.506,44

4 REVESTIMENTO      32.418,19 32.418,19

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 521,780 62,13 32.418,19 32.418,19 521,78 62,13 32.418,19 32.418,19

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      5.925,28 5.925,28

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 136,300 38,71 5.276,17 5.276,17 136,30 38,71 5.276,17 5.276,17

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 21,000 30,91 649,11 649,11 21,00 30,91 649,11 649,11

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      19.073,51 19.073,51

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 99,6800 9,23 920,05 920,05 99,68 9,23 920,05 920,05

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 26,5400 31,25 829,38 829,38 26,54 31,25 829,38 829,38

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 61,9260 15,63 967,90 967,90 61,93 15,63 967,90 967,90

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 89,0000 106,14 9.446,46 9.446,46 89,00 106,14 9.446,46 9.446,46

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 78.520,03 78.520,03 78.520,03 78.520,03 78.520,03 78.520,03

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 59.165,32 59.165,32 59.165,32 59.165,32 59.165,32 59.165,32

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 19.073,51 19.073,51 19.073,51 19.073,51 19.073,51 19.073,51

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,43 /m2 54.730,72 m2 1,43 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: CARLOS EDENIR GOMES (entre Rua Luis Schio e Lote 02 da Q 1999)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.091,04 2.091,04

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 98,620 10,97 1.081,86 1.081,86 98,62 10,97 1.081,86 1.081,86

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 133,137 7,58 1.009,18 1.009,18 133,14 7,58 1.009,18 1.009,18

3 BASE / SUB-BASE      16.010,37 16.010,37

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 493,100 4,06 2.001,99 2.001,99 493,10 4,06 2.001,99 2.001,99

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 98,620 119,98 11.832,43 11.832,43 98,62 119,98 11.832,43 11.832,43

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 27,179 80,06 2.175,95 2.175,95 27,18 80,06 2.175,95 2.175,95

4 REVESTIMENTO      28.143,65 28.143,65

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 452,980 62,13 28.143,65 28.143,65 452,98 62,13 28.143,65 28.143,65

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      5.838,56 5.838,56

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 112,500 38,71 4.354,88 4.354,88 112,50 38,71 4.354,88 4.354,88

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 48,000 30,91 1.483,68 1.483,68 48,00 30,91 1.483,68 1.483,68

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      13.059,94 13.059,94

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 50,4000 9,23 465,19 465,19 50,40 9,23 465,19 465,19

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 13,4190 31,25 419,34 419,34 13,42 31,25 419,34 419,34

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 31,3110 15,63 489,39 489,39 31,31 15,63 489,39 489,39

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 45,0000 106,14 4.776,30 4.776,30 45,00 106,14 4.776,30 4.776,30

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 65.424,76 65.424,76 65.424,76 65.424,76 65.424,76 65.424,76

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 52.083,62 52.083,62 52.083,62 52.083,62 52.083,62 52.083,62

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 13.059,94 13.059,94 13.059,94 13.059,94 13.059,94 13.059,94

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,20 /m2 54.730,72 m2 1,20 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: CECILIA LEAL GROSS (entre Rua Antônio Velocino Gross e Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      10.168,11 10.168,11

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 479,560 10,97 5.260,77 5.260,77 479,56 10,97 5.260,77 5.260,77

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 647,406 7,58 4.907,34 4.907,34 647,41 7,58 4.907,34 4.907,34

3 BASE / SUB-BASE      77.838,92 77.838,92

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 2.397,800 4,06 9.735,07 9.735,07 2.397,80 4,06 9.735,07 9.735,07

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 479,560 119,98 57.537,61 57.537,61 479,56 119,98 57.537,61 57.537,61

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 131,979 80,06 10.566,24 10.566,24 131,98 80,06 10.566,24 10.566,24

4 REVESTIMENTO      136.664,25 136.664,25

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 2.199,650 62,13 136.664,25 136.664,25 2.199,65 62,13 136.664,25 136.664,25

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      27.192,43 27.192,43

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 630,600 38,71 24.410,53 24.410,53 630,60 38,71 24.410,53 24.410,53

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 90,000 30,91 2.781,90 2.781,90 90,00 30,91 2.781,90 2.781,90

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      38.484,93 38.484,93

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 151,3600 9,23 1.397,05 1.397,05 151,36 9,23 1.397,05 1.397,05

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 38,6470 31,25 1.207,72 1.207,72 38,65 31,25 1.207,72 1.207,72

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 90,1770 15,63 1.409,47 1.409,47 90,18 15,63 1.409,47 1.409,47

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 58,0000 106,14 6.156,12 6.156,12 58,00 106,14 6.156,12 6.156,12

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 54,0000 172,46 9.312,84 9.312,84 54,00 172,46 9.312,84 9.312,84

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 11,0000 1.727,43 19.001,73 19.001,73 11,00 1.727,43 19.001,73 19.001,73

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     1.124,80 1.124,80

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 4,0000 140,60 562,40 562,40 4,00 140,60 562,40 562,40

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 4,0000 140,60 562,40 562,40 4,00 140,60 562,40 562,40

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 291.473,44 291.473,44 291.473,44 291.473,44 291.473,44 291.473,44

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 251.863,71 251.863,71 251.863,71 251.863,71 251.863,71 251.863,71

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 38.484,93 38.484,93 38.484,93 38.484,93 38.484,93 38.484,93

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80

x 54.730,72 m2 5,33 /m2 54.730,72 m2 5,33 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: CILDA INES ADRIA (entre Rua Adalmiro Nesi e Rua Arlindo Soares)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.884,39 3.884,39

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 183,200 10,97 2.009,70 2.009,70 183,20 10,97 2.009,70 2.009,70

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 247,320 7,58 1.874,69 1.874,69 247,32 7,58 1.874,69 1.874,69

3 BASE / SUB-BASE      29.760,74 29.760,74

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 916,000 4,06 3.718,96 3.718,96 916,00 4,06 3.718,96 3.718,96

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 183,200 119,98 21.980,34 21.980,34 183,20 119,98 21.980,34 21.980,34

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 50,730 80,06 4.061,44 4.061,44 50,73 80,06 4.061,44 4.061,44

4 REVESTIMENTO      52.530,92 52.530,92

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 845,500 62,13 52.530,92 52.530,92 845,50 62,13 52.530,92 52.530,92

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      10.124,10 10.124,10

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 228,000 38,71 8.825,88 8.825,88 228,00 38,71 8.825,88 8.825,88

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 42,000 30,91 1.298,22 1.298,22 42,00 30,91 1.298,22 1.298,22

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      12.786,61 12.786,61

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 48,1600 9,23 444,52 444,52 48,16 9,23 444,52 444,52

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 12,8230 31,25 400,72 400,72 12,82 31,25 400,72 400,72

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 29,9190 15,63 467,63 467,63 29,92 15,63 467,63 467,63

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 43,0000 106,14 4.564,02 4.564,02 43,00 106,14 4.564,02 4.564,02

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 109.649,16 109.649,16 109.649,16 109.649,16 109.649,16 109.649,16

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 96.300,15 96.300,15 96.300,15 96.300,15 96.300,15 96.300,15

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 12.786,61 12.786,61 12.786,61 12.786,61 12.786,61 12.786,61

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 2,00 /m2 54.730,72 m2 2,00 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: CLARA NESI (entre Rua Pio Gonzatti e Rua Carla Regina Schila Balestro)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.304,34 2.304,34

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 108,680 10,97 1.192,22 1.192,22 108,68 10,97 1.192,22 1.192,22

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 146,718 7,58 1.112,12 1.112,12 146,72 7,58 1.112,12 1.112,12

3 BASE / SUB-BASE      17.647,67 17.647,67

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 543,400 4,06 2.206,20 2.206,20 543,40 4,06 2.206,20 2.206,20

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 108,680 119,98 13.039,43 13.039,43 108,68 119,98 13.039,43 13.039,43

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 30,003 80,06 2.402,04 2.402,04 30,00 80,06 2.402,04 2.402,04

4 REVESTIMENTO      31.068,11 31.068,11

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 500,050 62,13 31.068,11 31.068,11 500,05 62,13 31.068,11 31.068,11

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      6.361,31 6.361,31

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 128,400 38,71 4.970,36 4.970,36 128,40 38,71 4.970,36 4.970,36

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 45,000 30,91 1.390,95 1.390,95 45,00 30,91 1.390,95 1.390,95

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      12.152,55 12.152,55

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 57,1200 9,23 527,22 527,22 57,12 9,23 527,22 527,22

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 15,2080 31,25 475,25 475,25 15,21 31,25 475,25 475,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 35,4860 15,63 554,65 554,65 35,49 15,63 554,65 554,65

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 51,0000 106,14 5.413,14 5.413,14 51,00 106,14 5.413,14 5.413,14

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 3,0000 1.727,43 5.182,29 5.182,29 3,00 1.727,43 5.182,29 5.182,29

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 69.815,18 69.815,18 69.815,18 69.815,18 69.815,18 69.815,18

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 57.381,43 57.381,43 57.381,43 57.381,43 57.381,43 57.381,43

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 12.152,55 12.152,55 12.152,55 12.152,55 12.152,55 12.152,55

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,28 /m2 54.730,72 m2 1,28 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: CLECI SALETE MAIOLI (entre Rua Adalmiro Nesi e Rua Octacilio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      11.231,19 11.231,19

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 519,630 10,97 5.700,34 5.700,34 519,63 10,97 5.700,34 5.700,34

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 729,664 7,58 5.530,85 5.530,85 729,66 7,58 5.530,85 5.530,85

3 BASE / SUB-BASE      87.758,50 87.758,50

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 2.598,140 4,06 10.548,45 10.548,45 2.598,14 4,06 10.548,45 10.548,45

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 547,790 119,98 65.723,84 65.723,84 547,79 119,98 65.723,84 65.723,84

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 143,470 80,06 11.486,21 11.486,21 143,47 80,06 11.486,21 11.486,21

4 REVESTIMENTO      148.565,88 148.565,88

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 2.391,210 62,13 148.565,88 148.565,88 2.391,21 62,13 148.565,88 148.565,88

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      28.493,46 28.493,46

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 594,740 38,71 23.022,39 23.022,39 594,74 38,71 23.022,39 23.022,39

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 177,000 30,91 5.471,07 5.471,07 177,00 30,91 5.471,07 5.471,07

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      93.961,03 93.961,03

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 483,2000 9,23 4.459,94 4.459,94 483,20 9,23 4.459,94 4.459,94

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 125,1940 31,25 3.912,31 3.912,31 125,19 31,25 3.912,31 3.912,31

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 292,1200 15,63 4.565,84 4.565,84 292,12 15,63 4.565,84 4.565,84

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 270,0000 106,14 28.657,80 28.657,80 270,00 106,14 28.657,80 28.657,80

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 113,0000 172,46 19.487,98 19.487,98 113,00 172,46 19.487,98 19.487,98

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 18,0000 1.727,43 31.093,74 31.093,74 18,00 1.727,43 31.093,74 31.093,74

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     1.406,00 1.406,00

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 5,0000 140,60 703,00 703,00 5,00 140,60 703,00 703,00

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 5,0000 140,60 703,00 703,00 5,00 140,60 703,00 703,00

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 371.416,06 371.416,06 371.416,06 371.416,06 371.416,06 371.416,06

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 276.049,03 276.049,03 276.049,03 276.049,03 276.049,03 276.049,03

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 93.961,03 93.961,03 93.961,03 93.961,03 93.961,03 93.961,03

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00

x 54.730,72 m2 6,79 /m2 54.730,72 m2 6,79 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: DORIVAL GONÇALVEZ DOS SANTOS (entre Rua Octacílio Brito e Rua Gomercindo de Jesus Cordeiro)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      11.774,45 11.774,45

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 555,320 10,97 6.091,86 6.091,86 555,32 10,97 6.091,86 6.091,86

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 749,682 7,58 5.682,59 5.682,59 749,68 7,58 5.682,59 5.682,59

3 BASE / SUB-BASE      90.130,50 90.130,50

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 2.776,600 4,06 11.273,00 11.273,00 2.776,60 4,06 11.273,00 11.273,00

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 555,320 119,98 66.627,29 66.627,29 555,32 119,98 66.627,29 66.627,29

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 152,763 80,06 12.230,21 12.230,21 152,76 80,06 12.230,21 12.230,21

4 REVESTIMENTO      158.186,09 158.186,09

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 2.546,050 62,13 158.186,09 158.186,09 2.546,05 62,13 158.186,09 158.186,09

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      31.931,92 31.931,92

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 772,200 38,71 29.891,86 29.891,86 772,20 38,71 29.891,86 29.891,86

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 66,000 30,91 2.040,06 2.040,06 66,00 30,91 2.040,06 2.040,06

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      34.214,56 34.214,56

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 211,6800 9,23 1.953,81 1.953,81 211,68 9,23 1.953,81 1.953,81

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 56,3600 31,25 1.761,25 1.761,25 56,36 31,25 1.761,25 1.761,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 131,5060 15,63 2.055,44 2.055,44 131,51 15,63 2.055,44 2.055,44

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 189,0000 106,14 20.060,46 20.060,46 189,00 106,14 20.060,46 20.060,46

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     1.124,80 1.124,80

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 4,0000 140,60 562,40 562,40 4,00 140,60 562,40 562,40

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 4,0000 140,60 562,40 562,40 4,00 140,60 562,40 562,40

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 327.362,32 327.362,32 327.362,32 327.362,32 327.362,32 327.362,32

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 292.022,96 292.022,96 292.022,96 292.022,96 292.022,96 292.022,96

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 34.214,56 34.214,56 34.214,56 34.214,56 34.214,56 34.214,56

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80

x 54.730,72 m2 5,98 /m2 54.730,72 m2 5,98 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: EDIR ZANATA (entre Rua Maria Sirley Knerek e Lote 02 da Q 2019)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.222,24 3.222,24

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 127,000 10,97 1.393,19 1.393,19 127,00 10,97 1.393,19 1.393,19

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 241,300 7,58 1.829,05 1.829,05 241,30 7,58 1.829,05 1.829,05

3 BASE / SUB-BASE      28.996,90 28.996,90

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 635,000 4,06 2.578,10 2.578,10 635,00 4,06 2.578,10 2.578,10

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 196,850 119,98 23.618,06 23.618,06 196,85 119,98 23.618,06 23.618,06

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 34,983 80,06 2.800,74 2.800,74 34,98 80,06 2.800,74 2.800,74

4 REVESTIMENTO      36.224,90 36.224,90

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 583,050 62,13 36.224,90 36.224,90 583,05 62,13 36.224,90 36.224,90

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      7.646,14 7.646,14

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 156,800 38,71 6.069,73 6.069,73 156,80 38,71 6.069,73 6.069,73

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 51,000 30,91 1.576,41 1.576,41 51,00 30,91 1.576,41 1.576,41

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      27.149,32 27.149,32

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 148,9600 9,23 1.374,90 1.374,90 148,96 9,23 1.374,90 1.374,90

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 39,6610 31,25 1.239,41 1.239,41 39,66 31,25 1.239,41 1.239,41

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 92,5410 15,63 1.446,42 1.446,42 92,54 15,63 1.446,42 1.446,42

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 133,0000 106,14 14.116,62 14.116,62 133,00 106,14 14.116,62 14.116,62

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 103.520,70 103.520,70 103.520,70 103.520,70 103.520,70 103.520,70

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 76.090,18 76.090,18 76.090,18 76.090,18 76.090,18 76.090,18

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 27.149,32 27.149,32 27.149,32 27.149,32 27.149,32 27.149,32

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,89 /m2 54.730,72 m2 1,89 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: EDSON ROGERIO DE SOUZA (entre Rua João Felipe Costa e Rua Orides de Souza)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.730,03 3.730,03

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 175,920 10,97 1.929,84 1.929,84 175,92 10,97 1.929,84 1.929,84

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 237,492 7,58 1.800,19 1.800,19 237,49 7,58 1.800,19 1.800,19

3 BASE / SUB-BASE      28.563,21 28.563,21

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 879,600 4,06 3.571,18 3.571,18 879,60 4,06 3.571,18 3.571,18

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 175,920 119,98 21.106,88 21.106,88 175,92 119,98 21.106,88 21.106,88

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 48,528 80,06 3.885,15 3.885,15 48,53 80,06 3.885,15 3.885,15

4 REVESTIMENTO      50.250,74 50.250,74

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 808,800 62,13 50.250,74 50.250,74 808,80 62,13 50.250,74 50.250,74

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      9.589,03 9.589,03

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 202,200 38,71 7.827,16 7.827,16 202,20 38,71 7.827,16 7.827,16

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 57,000 30,91 1.761,87 1.761,87 57,00 30,91 1.761,87 1.761,87

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      25.759,19 25.759,19

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 112,0000 9,23 1.033,76 1.033,76 112,00 9,23 1.033,76 1.033,76

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 29,8200 31,25 931,88 931,88 29,82 31,25 931,88 931,88

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 69,5800 15,63 1.087,54 1.087,54 69,58 15,63 1.087,54 1.087,54

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 100,0000 106,14 10.614,00 10.614,00 100,00 106,14 10.614,00 10.614,00

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 7,0000 1.727,43 12.092,01 12.092,01 7,00 1.727,43 12.092,01 12.092,01

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 118.454,60 118.454,60 118.454,60 118.454,60 118.454,60 118.454,60

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 92.133,01 92.133,01 92.133,01 92.133,01 92.133,01 92.133,01

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 25.759,19 25.759,19 25.759,19 25.759,19 25.759,19 25.759,19

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 2,16 /m2 54.730,72 m2 2,16 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ERNESTA ZOTTON PAVAM (Entre a Rua Edson Rogério de Souza e Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      1.021,98 1.021,98

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 48,200 10,97 528,75 528,75 48,20 10,97 528,75 528,75

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 65,070 7,58 493,23 493,23 65,07 7,58 493,23 493,23

3 BASE / SUB-BASE      7.832,70 7.832,70

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 241,000 4,06 978,46 978,46 241,00 4,06 978,46 978,46

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 48,200 119,98 5.783,04 5.783,04 48,20 119,98 5.783,04 5.783,04

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 13,380 80,06 1.071,20 1.071,20 13,38 80,06 1.071,20 1.071,20

4 REVESTIMENTO      13.854,99 13.854,99

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 223,000 62,13 13.854,99 13.854,99 223,00 62,13 13.854,99 13.854,99

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      2.693,52 2.693,52

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 60,000 38,71 2.322,60 2.322,60 60,00 38,71 2.322,60 2.322,60

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 12,000 30,91 370,92 370,92 12,00 30,91 370,92 370,92

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      2.547,47 2.547,47

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 6,7200 9,23 62,03 62,03 6,72 9,23 62,03 62,03

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 1,7890 31,25 55,91 55,91 1,79 31,25 55,91 55,91

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 4,1750 15,63 65,26 65,26 4,18 15,63 65,26 65,26

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 6,0000 106,14 636,84 636,84 6,00 106,14 636,84 636,84

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 1,0000 1.727,43 1.727,43 1.727,43 1,00 1.727,43 1.727,43 1.727,43

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 28.231,86 28.231,86 28.231,86 28.231,86 28.231,86 28.231,86

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 25.403,19 25.403,19 25.403,19 25.403,19 25.403,19 25.403,19

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 2.547,47 2.547,47 2.547,47 2.547,47 2.547,47 2.547,47

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 0,52 /m2 54.730,72 m2 0,52 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: FLORI DE SOUZA (entre Rua Anori Neves e Rua Cecília Leal Gross)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.151,68 2.151,68

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 101,480 10,97 1.113,24 1.113,24 101,48 10,97 1.113,24 1.113,24

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 136,998 7,58 1.038,44 1.038,44 137,00 7,58 1.038,44 1.038,44

3 BASE / SUB-BASE      16.479,13 16.479,13

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 507,400 4,06 2.060,04 2.060,04 507,40 4,06 2.060,04 2.060,04

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 101,480 119,98 12.175,57 12.175,57 101,48 119,98 12.175,57 12.175,57

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 28,023 80,06 2.243,52 2.243,52 28,02 80,06 2.243,52 2.243,52

4 REVESTIMENTO      29.017,82 29.017,82

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 467,050 62,13 29.017,82 29.017,82 467,05 62,13 29.017,82 29.017,82

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      6.013,79 6.013,79

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 131,400 38,71 5.086,49 5.086,49 131,40 38,71 5.086,49 5.086,49

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 30,000 30,91 927,30 927,30 30,00 30,91 927,30 927,30

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      21.409,09 21.409,09

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 101,9200 9,23 940,72 940,72 101,92 9,23 940,72 940,72

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 27,1360 31,25 848,00 848,00 27,14 31,25 848,00 848,00

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 63,3180 15,63 989,66 989,66 63,32 15,63 989,66 989,66

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 91,0000 106,14 9.658,74 9.658,74 91,00 106,14 9.658,74 9.658,74

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 75.352,71 75.352,71 75.352,71 75.352,71 75.352,71 75.352,71

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 53.662,42 53.662,42 53.662,42 53.662,42 53.662,42 53.662,42

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 21.409,09 21.409,09 21.409,09 21.409,09 21.409,09 21.409,09

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,38 /m2 54.730,72 m2 1,38 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: GENI AZEREDO FERREIRA (entre Rua Luis Stopassoli e Rua Luis Schio)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      5.129,71 5.129,71

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 202,180 10,97 2.217,91 2.217,91 202,18 10,97 2.217,91 2.217,91

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 384,142 7,58 2.911,80 2.911,80 384,14 7,58 2.911,80 2.911,80

3 BASE / SUB-BASE      46.173,37 46.173,37

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.010,900 4,06 4.104,25 4.104,25 1.010,90 4,06 4.104,25 4.104,25

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 313,379 119,98 37.599,21 37.599,21 313,38 119,98 37.599,21 37.599,21

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 55,832 80,06 4.469,91 4.469,91 55,83 80,06 4.469,91 4.469,91

4 REVESTIMENTO      57.813,83 57.813,83

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 930,530 62,13 57.813,83 57.813,83 930,53 62,13 57.813,83 57.813,83

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      11.930,47 11.930,47

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 255,500 38,71 9.890,41 9.890,41 255,50 38,71 9.890,41 9.890,41

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 66,000 30,91 2.040,06 2.040,06 66,00 30,91 2.040,06 2.040,06

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      43.431,51 43.431,51

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 252,0000 9,23 2.325,96 2.325,96 252,00 9,23 2.325,96 2.325,96

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 67,0950 31,25 2.096,72 2.096,72 67,10 31,25 2.096,72 2.096,72

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 156,5550 15,63 2.446,95 2.446,95 156,56 15,63 2.446,95 2.446,95

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 225,0000 106,14 23.881,50 23.881,50 225,00 106,14 23.881,50 23.881,50

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 7,0000 1.727,43 12.092,01 12.092,01 7,00 1.727,43 12.092,01 12.092,01

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 165.041,29 165.041,29 165.041,29 165.041,29 165.041,29 165.041,29

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 121.047,38 121.047,38 121.047,38 121.047,38 121.047,38 121.047,38

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 43.431,51 43.431,51 43.431,51 43.431,51 43.431,51 43.431,51

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 3,02 /m2 54.730,72 m2 3,02 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: GENOR COMIM (entre Rua Maria Felipe Schio e Rua Cecília Leal Gross)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      1.642,81 1.642,81

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 77,480 10,97 849,96 849,96 77,48 10,97 849,96 849,96

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 104,598 7,58 792,85 792,85 104,60 7,58 792,85 792,85

3 BASE / SUB-BASE      12.584,02 12.584,02

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 387,400 4,06 1.572,84 1.572,84 387,40 4,06 1.572,84 1.572,84

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 77,480 119,98 9.296,05 9.296,05 77,48 119,98 9.296,05 9.296,05

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 21,423 80,06 1.715,13 1.715,13 21,42 80,06 1.715,13 1.715,13

4 REVESTIMENTO      22.183,52 22.183,52

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 357,050 62,13 22.183,52 22.183,52 357,05 62,13 22.183,52 22.183,52

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      3.559,75 3.559,75

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 70,400 38,71 2.725,18 2.725,18 70,40 38,71 2.725,18 2.725,18

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 27,000 30,91 834,57 834,57 27,00 30,91 834,57 834,57

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      12.722,65 12.722,65

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 87,3600 9,23 806,33 806,33 87,36 9,23 806,33 806,33

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 23,2600 31,25 726,88 726,88 23,26 31,25 726,88 726,88

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 54,2720 15,63 848,27 848,27 54,27 15,63 848,27 848,27

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 78,0000 106,14 8.278,92 8.278,92 78,00 106,14 8.278,92 8.278,92

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 1.727,43 1.727,43

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 52.973,95 52.973,95 52.973,95 52.973,95 52.973,95 52.973,95

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 39.970,10 39.970,10 39.970,10 39.970,10 39.970,10 39.970,10

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 12.722,65 12.722,65 12.722,65 12.722,65 12.722,65 12.722,65

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 0,97 /m2 54.730,72 m2 0,97 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: GOMERCINDO DE JESUS CORDEIRO (Entre Rua Maria Sirley Knerek e Rua Dorival Gonsalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.582,79 3.582,79

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 157,700 10,97 1.729,97 1.729,97 157,70 10,97 1.729,97 1.729,97

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 244,435 7,58 1.852,82 1.852,82 244,44 7,58 1.852,82 1.852,82

3 BASE / SUB-BASE      29.384,14 29.384,14

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 788,500 4,06 3.201,31 3.201,31 788,50 4,06 3.201,31 3.201,31

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 189,240 119,98 22.705,02 22.705,02 189,24 119,98 22.705,02 22.705,02

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 43,440 80,06 3.477,81 3.477,81 43,44 80,06 3.477,81 3.477,81

4 REVESTIMENTO      44.982,12 44.982,12

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 724,000 62,13 44.982,12 44.982,12 724,00 62,13 44.982,12 44.982,12

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      8.961,06 8.961,06

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 174,000 38,71 6.735,54 6.735,54 174,00 38,71 6.735,54 6.735,54

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 72,000 30,91 2.225,52 2.225,52 72,00 30,91 2.225,52 2.225,52

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      35.243,38 35.243,38

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 168,0000 9,23 1.550,64 1.550,64 168,00 9,23 1.550,64 1.550,64

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 44,7300 31,25 1.397,81 1.397,81 44,73 31,25 1.397,81 1.397,81

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 104,3700 15,63 1.631,30 1.631,30 104,37 15,63 1.631,30 1.631,30

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 150,0000 106,14 15.921,00 15.921,00 150,00 106,14 15.921,00 15.921,00

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 7,0000 1.727,43 12.092,01 12.092,01 7,00 1.727,43 12.092,01 12.092,01

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 2,0000 588,37 1.176,74 1.176,74 2,00 588,37 1.176,74 1.176,74

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 122.434,69 122.434,69 122.434,69 122.434,69 122.434,69 122.434,69

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 86.910,11 86.910,11 86.910,11 86.910,11 86.910,11 86.910,11

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 35.243,38 35.243,38 35.243,38 35.243,38 35.243,38 35.243,38

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 2,24 /m2 54.730,72 m2 2,24 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: IRINEU SANTANA (entre Rua Adalmiro Nesi e Lote 02 da Q 2010)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.550,96 3.550,96

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 139,956 10,97 1.535,32 1.535,32 139,96 10,97 1.535,32 1.535,32

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 265,916 7,58 2.015,64 2.015,64 265,92 7,58 2.015,64 2.015,64

3 BASE / SUB-BASE      31.971,42 31.971,42

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 699,780 4,06 2.841,11 2.841,11 699,78 4,06 2.841,11 2.841,11

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 216,932 119,98 26.027,50 26.027,50 216,93 119,98 26.027,50 26.027,50

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 38,756 80,06 3.102,81 3.102,81 38,76 80,06 3.102,81 3.102,81

4 REVESTIMENTO      40.131,63 40.131,63

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 645,930 62,13 40.131,63 40.131,63 645,93 62,13 40.131,63 40.131,63

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      7.081,49 7.081,49

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 149,400 38,71 5.783,27 5.783,27 149,40 38,71 5.783,27 5.783,27

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 42,000 30,91 1.298,22 1.298,22 42,00 30,91 1.298,22 1.298,22

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      28.355,94 28.355,94

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 133,2800 9,23 1.230,17 1.230,17 133,28 9,23 1.230,17 1.230,17

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 35,4860 31,25 1.108,94 1.108,94 35,49 31,25 1.108,94 1.108,94

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 82,8000 15,63 1.294,16 1.294,16 82,80 15,63 1.294,16 1.294,16

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 119,0000 106,14 12.630,66 12.630,66 119,00 106,14 12.630,66 12.630,66

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 7,0000 1.727,43 12.092,01 12.092,01 7,00 1.727,43 12.092,01 12.092,01

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 111.372,64 111.372,64 111.372,64 111.372,64 111.372,64 111.372,64

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 82.735,50 82.735,50 82.735,50 82.735,50 82.735,50 82.735,50

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 28.355,94 28.355,94 28.355,94 28.355,94 28.355,94 28.355,94

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 2,03 /m2 54.730,72 m2 2,03 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: IVANIR ABATTI (entre Rua Anori Neves e Lote 03 Q 1981)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      944,20 944,20

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 41,560 10,97 455,91 455,91 41,56 10,97 455,91 455,91

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 64,418 7,58 488,29 488,29 64,42 7,58 488,29 488,29

3 BASE / SUB-BASE      7.746,96 7.746,96

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 207,800 4,06 843,67 843,67 207,80 4,06 843,67 843,67

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 49,872 119,98 5.983,64 5.983,64 49,87 119,98 5.983,64 5.983,64

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 11,487 80,06 919,65 919,65 11,49 80,06 919,65 919,65

4 REVESTIMENTO      11.894,79 11.894,79

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 191,450 62,13 11.894,79 11.894,79 191,45 62,13 11.894,79 11.894,79

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      2.438,03 2.438,03

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 53,400 38,71 2.067,11 2.067,11 53,40 38,71 2.067,11 2.067,11

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 12,000 30,91 370,92 370,92 12,00 30,91 370,92 370,92

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 9,23 9,23

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 31,25 31,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 15,63 15,63

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 106,14 106,14

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 1.727,43 1.727,43

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 23.305,18 23.305,18 23.305,18 23.305,18 23.305,18 23.305,18

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 23.023,98 23.023,98 23.023,98 23.023,98 23.023,98 23.023,98

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10)

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 0,43 /m2 54.730,72 m2 0,43 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: IVONE CASO DEL CIELO (entre Rua João Felipe Costa e Rua Dorival Gonçalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.016,34 3.016,34

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 142,260 10,97 1.560,59 1.560,59 142,26 10,97 1.560,59 1.560,59

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 192,051 7,58 1.455,75 1.455,75 192,05 7,58 1.455,75 1.455,75

3 BASE / SUB-BASE      23.098,50 23.098,50

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 711,300 4,06 2.887,88 2.887,88 711,30 4,06 2.887,88 2.887,88

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 142,260 119,98 17.068,35 17.068,35 142,26 119,98 17.068,35 17.068,35

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 39,249 80,06 3.142,27 3.142,27 39,25 80,06 3.142,27 3.142,27

4 REVESTIMENTO      40.642,34 40.642,34

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 654,150 62,13 40.642,34 40.642,34 654,15 62,13 40.642,34 40.642,34

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      8.381,11 8.381,11

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 168,600 38,71 6.526,51 6.526,51 168,60 38,71 6.526,51 6.526,51

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 60,000 30,91 1.854,60 1.854,60 60,00 30,91 1.854,60 1.854,60

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      24.354,40 24.354,40

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 128,8000 9,23 1.188,82 1.188,82 128,80 9,23 1.188,82 1.188,82

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 34,2930 31,25 1.071,66 1.071,66 34,29 31,25 1.071,66 1.071,66

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 80,0170 15,63 1.250,67 1.250,67 80,02 15,63 1.250,67 1.250,67

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 115,0000 106,14 12.206,10 12.206,10 115,00 106,14 12.206,10 12.206,10

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 5,0000 1.727,43 8.637,15 8.637,15 5,00 1.727,43 8.637,15 8.637,15

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 99.773,89 99.773,89 99.773,89 99.773,89 99.773,89 99.773,89

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 75.138,29 75.138,29 75.138,29 75.138,29 75.138,29 75.138,29

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 24.354,40 24.354,40 24.354,40 24.354,40 24.354,40 24.354,40

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,82 /m2 54.730,72 m2 1,82 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: JOÃO DA SILVA JARDIM (entre Rua Maria Juvina Enning e Lote 04 da Q 2002)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.715,48 3.715,48

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 146,440 10,97 1.606,45 1.606,45 146,44 10,97 1.606,45 1.606,45

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 278,236 7,58 2.109,03 2.109,03 278,24 7,58 2.109,03 2.109,03

3 BASE / SUB-BASE      33.434,77 33.434,77

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 732,200 4,06 2.972,73 2.972,73 732,20 4,06 2.972,73 2.972,73

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 226,982 119,98 27.233,30 27.233,30 226,98 119,98 27.233,30 27.233,30

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 40,329 80,06 3.228,74 3.228,74 40,33 80,06 3.228,74 3.228,74

4 REVESTIMENTO      41.760,68 41.760,68

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 672,150 62,13 41.760,68 41.760,68 672,15 62,13 41.760,68 41.760,68

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      7.553,58 7.553,58

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 159,200 38,71 6.162,63 6.162,63 159,20 38,71 6.162,63 6.162,63

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 45,000 30,91 1.390,95 1.390,95 45,00 30,91 1.390,95 1.390,95

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      13.109,25 13.109,25

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 64,9600 9,23 599,58 599,58 64,96 9,23 599,58 599,58

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 17,2960 31,25 540,50 540,50 17,30 31,25 540,50 540,50

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 40,3560 15,63 630,76 630,76 40,36 15,63 630,76 630,76

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 58,0000 106,14 6.156,12 6.156,12 58,00 106,14 6.156,12 6.156,12

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 3,0000 1.727,43 5.182,29 5.182,29 3,00 1.727,43 5.182,29 5.182,29

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 99.854,96 99.854,96 99.854,96 99.854,96 99.854,96 99.854,96

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 86.464,51 86.464,51 86.464,51 86.464,51 86.464,51 86.464,51

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 13.109,25 13.109,25 13.109,25 13.109,25 13.109,25 13.109,25

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,82 /m2 54.730,72 m2 1,82 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: JOÃO FELIPE COSTA (entre Rua Octacílio Brito e Rua Dorival Gonçalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      5.785,45 5.785,45

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 272,860 10,97 2.993,27 2.993,27 272,86 10,97 2.993,27 2.993,27

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 368,361 7,58 2.792,18 2.792,18 368,36 7,58 2.792,18 2.792,18

3 BASE / SUB-BASE      44.288,91 44.288,91

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.364,300 4,06 5.539,06 5.539,06 1.364,30 4,06 5.539,06 5.539,06

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 272,860 119,98 32.737,74 32.737,74 272,86 119,98 32.737,74 32.737,74

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 75,095 80,06 6.012,11 6.012,11 75,10 80,06 6.012,11 6.012,11

4 REVESTIMENTO      77.760,67 77.760,67

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.251,580 62,13 77.760,67 77.760,67 1.251,58 62,13 77.760,67 77.760,67

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      14.406,34 14.406,34

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 297,900 38,71 11.531,71 11.531,71 297,90 38,71 11.531,71 11.531,71

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 93,000 30,91 2.874,63 2.874,63 93,00 30,91 2.874,63 2.874,63

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      42.654,49 42.654,49

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 153,4400 9,23 1.416,25 1.416,25 153,44 9,23 1.416,25 1.416,25

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 40,8530 31,25 1.276,66 1.276,66 40,85 31,25 1.276,66 1.276,66

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 95,3250 15,63 1.489,93 1.489,93 95,33 15,63 1.489,93 1.489,93

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 137,0000 106,14 14.541,18 14.541,18 137,00 106,14 14.541,18 14.541,18

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 13,0000 1.727,43 22.456,59 22.456,59 13,00 1.727,43 22.456,59 22.456,59

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 185.458,26 185.458,26 185.458,26 185.458,26 185.458,26 185.458,26

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 142.241,37 142.241,37 142.241,37 142.241,37 142.241,37 142.241,37

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 42.654,49 42.654,49 42.654,49 42.654,49 42.654,49 42.654,49

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 3,39 /m2 54.730,72 m2 3,39 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: JOÃO LODOVINO VIEIRA (entre Rua João Felipe Costa e Rua Dorival Gonçalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.222,08 2.222,08

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 104,800 10,97 1.149,66 1.149,66 104,80 10,97 1.149,66 1.149,66

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 141,480 7,58 1.072,42 1.072,42 141,48 7,58 1.072,42 1.072,42

3 BASE / SUB-BASE      17.018,12 17.018,12

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 524,000 4,06 2.127,44 2.127,44 524,00 4,06 2.127,44 2.127,44

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 104,800 119,98 12.573,90 12.573,90 104,80 119,98 12.573,90 12.573,90

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 28,938 80,06 2.316,78 2.316,78 28,94 80,06 2.316,78 2.316,78

4 REVESTIMENTO      29.965,30 29.965,30

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 482,300 62,13 29.965,30 29.965,30 482,30 62,13 29.965,30 29.965,30

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      6.176,03 6.176,03

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 130,800 38,71 5.063,27 5.063,27 130,80 38,71 5.063,27 5.063,27

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 36,000 30,91 1.112,76 1.112,76 36,00 30,91 1.112,76 1.112,76

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      21.848,62 21.848,62

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 117,6000 9,23 1.085,45 1.085,45 117,60 9,23 1.085,45 1.085,45

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 31,3110 31,25 978,47 978,47 31,31 31,25 978,47 978,47

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 73,0590 15,63 1.141,91 1.141,91 73,06 15,63 1.141,91 1.141,91

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 105,0000 106,14 11.144,70 11.144,70 105,00 106,14 11.144,70 11.144,70

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 77.511,35 77.511,35 77.511,35 77.511,35 77.511,35 77.511,35

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 55.381,53 55.381,53 55.381,53 55.381,53 55.381,53 55.381,53

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 21.848,62 21.848,62 21.848,62 21.848,62 21.848,62 21.848,62

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,42 /m2 54.730,72 m2 1,42 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: JOÃO PADILHA (entre Rua Maria Sirley Knerek e Rua Adalmiro Nesi)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      1.354,44 1.354,44

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 63,880 10,97 700,76 700,76 63,88 10,97 700,76 700,76

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 86,238 7,58 653,68 653,68 86,24 7,58 653,68 653,68

3 BASE / SUB-BASE      10.376,94 10.376,94

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 319,400 4,06 1.296,76 1.296,76 319,40 4,06 1.296,76 1.296,76

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 63,880 119,98 7.664,32 7.664,32 63,88 119,98 7.664,32 7.664,32

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 17,685 80,06 1.415,86 1.415,86 17,69 80,06 1.415,86 1.415,86

4 REVESTIMENTO      18.312,82 18.312,82

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 294,750 62,13 18.312,82 18.312,82 294,75 62,13 18.312,82 18.312,82

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      3.676,41 3.676,41

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 80,600 38,71 3.120,03 3.120,03 80,60 38,71 3.120,03 3.120,03

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 18,000 30,91 556,38 556,38 18,00 30,91 556,38 556,38

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      11.332,51 11.332,51

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 50,4000 9,23 465,19 465,19 50,40 9,23 465,19 465,19

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 13,4190 31,25 419,34 419,34 13,42 31,25 419,34 419,34

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 31,3110 15,63 489,39 489,39 31,31 15,63 489,39 489,39

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 45,0000 106,14 4.776,30 4.776,30 45,00 106,14 4.776,30 4.776,30

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 3,0000 1.727,43 5.182,29 5.182,29 3,00 1.727,43 5.182,29 5.182,29

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 45.334,32 45.334,32 45.334,32 45.334,32 45.334,32 45.334,32

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 33.720,61 33.720,61 33.720,61 33.720,61 33.720,61 33.720,61

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 11.332,51 11.332,51 11.332,51 11.332,51 11.332,51 11.332,51

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 0,83 /m2 54.730,72 m2 0,83 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: JOSELINO PETRI (entre Rua Antônio Velocino Gross e Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.851,81 2.851,81

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 134,500 10,97 1.475,47 1.475,47 134,50 10,97 1.475,47 1.475,47

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 181,575 7,58 1.376,34 1.376,34 181,58 7,58 1.376,34 1.376,34

3 BASE / SUB-BASE      21.838,37 21.838,37

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 672,500 4,06 2.730,35 2.730,35 672,50 4,06 2.730,35 2.730,35

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 134,500 119,98 16.137,31 16.137,31 134,50 119,98 16.137,31 16.137,31

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 37,106 80,06 2.970,71 2.970,71 37,11 80,06 2.970,71 2.970,71

4 REVESTIMENTO      38.423,06 38.423,06

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 618,430 62,13 38.423,06 38.423,06 618,43 62,13 38.423,06 38.423,06

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      7.557,45 7.557,45

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 159,300 38,71 6.166,50 6.166,50 159,30 38,71 6.166,50 6.166,50

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 45,000 30,91 1.390,95 1.390,95 45,00 30,91 1.390,95 1.390,95

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      11.518,49 11.518,49

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 66,0800 9,23 609,92 609,92 66,08 9,23 609,92 609,92

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 17,5940 31,25 549,81 549,81 17,59 31,25 549,81 549,81

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 41,0520 15,63 641,64 641,64 41,05 15,63 641,64 641,64

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 59,0000 106,14 6.262,26 6.262,26 59,00 106,14 6.262,26 6.262,26

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 2,0000 1.727,43 3.454,86 3.454,86 2,00 1.727,43 3.454,86 3.454,86

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 82.470,38 82.470,38 82.470,38 82.470,38 82.470,38 82.470,38

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 70.670,69 70.670,69 70.670,69 70.670,69 70.670,69 70.670,69

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 11.518,49 11.518,49 11.518,49 11.518,49 11.518,49 11.518,49

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,51 /m2 54.730,72 m2 1,51 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: LEONI KOZIK (entre Rua Maria Sirley Knerek e Rua Adalmiro Nesi)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      1.054,21 1.054,21

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 49,720 10,97 545,43 545,43 49,72 10,97 545,43 545,43

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 67,122 7,58 508,78 508,78 67,12 7,58 508,78 508,78

3 BASE / SUB-BASE      8.078,84 8.078,84

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 248,600 4,06 1.009,32 1.009,32 248,60 4,06 1.009,32 1.009,32

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 49,720 119,98 5.965,41 5.965,41 49,72 119,98 5.965,41 5.965,41

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 13,791 80,06 1.104,11 1.104,11 13,79 80,06 1.104,11 1.104,11

4 REVESTIMENTO      14.280,58 14.280,58

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 229,850 62,13 14.280,58 14.280,58 229,85 62,13 14.280,58 14.280,58

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      2.786,25 2.786,25

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 60,000 38,71 2.322,60 2.322,60 60,00 38,71 2.322,60 2.322,60

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 15,000 30,91 463,65 463,65 15,00 30,91 463,65 463,65

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 9,23 9,23

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 31,25 31,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 15,63 15,63

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 106,14 106,14

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 1.727,43 1.727,43

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 26.481,08 26.481,08 26.481,08 26.481,08 26.481,08 26.481,08

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 26.199,88 26.199,88 26.199,88 26.199,88 26.199,88 26.199,88

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10)

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 0,48 /m2 54.730,72 m2 0,48 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: LUCINEI DOS SANTOS MENDES (entre Rua Luis Schio e Lote 01 da Quadra 1999)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.198,33 2.198,33

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 103,680 10,97 1.137,37 1.137,37 103,68 10,97 1.137,37 1.137,37

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 139,968 7,58 1.060,96 1.060,96 139,97 7,58 1.060,96 1.060,96

3 BASE / SUB-BASE      16.832,91 16.832,91

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 518,400 4,06 2.104,70 2.104,70 518,40 4,06 2.104,70 2.104,70

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 103,680 119,98 12.439,53 12.439,53 103,68 119,98 12.439,53 12.439,53

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 28,587 80,06 2.288,68 2.288,68 28,59 80,06 2.288,68 2.288,68

4 REVESTIMENTO      29.601,84 29.601,84

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 476,450 62,13 29.601,84 29.601,84 476,45 62,13 29.601,84 29.601,84

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      6.121,14 6.121,14

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 119,800 38,71 4.637,46 4.637,46 119,80 38,71 4.637,46 4.637,46

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 48,000 30,91 1.483,68 1.483,68 48,00 30,91 1.483,68 1.483,68

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      38.150,85 38.150,85

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 192,3200 9,23 1.775,11 1.775,11 192,32 9,23 1.775,11 1.775,11

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 49,7980 31,25 1.556,19 1.556,19 49,80 31,25 1.556,19 1.556,19

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 116,1940 15,63 1.816,11 1.816,11 116,19 15,63 1.816,11 1.816,11

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 106,0000 106,14 11.250,84 11.250,84 106,00 106,14 11.250,84 11.250,84

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 46,0000 172,46 7.933,16 7.933,16 46,00 172,46 7.933,16 7.933,16

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 8,0000 1.727,43 13.819,44 13.819,44 8,00 1.727,43 13.819,44 13.819,44

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 93.186,27 93.186,27 93.186,27 93.186,27 93.186,27 93.186,27

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 54.754,22 54.754,22 54.754,22 54.754,22 54.754,22 54.754,22

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 38.150,85 38.150,85 38.150,85 38.150,85 38.150,85 38.150,85

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,70 /m2 54.730,72 m2 1,70 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: LUIS SCHIO (entre Rua Sergio Krefta e Rua Antônio Velocino Gross)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      9.561,70 9.561,70

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 450,960 10,97 4.947,03 4.947,03 450,96 10,97 4.947,03 4.947,03

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 608,796 7,58 4.614,67 4.614,67 608,80 7,58 4.614,67 4.614,67

3 BASE / SUB-BASE      73.195,24 73.195,24

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 2.254,800 4,06 9.154,49 9.154,49 2.254,80 4,06 9.154,49 9.154,49

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 450,960 119,98 54.106,18 54.106,18 450,96 119,98 54.106,18 54.106,18

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 124,089 80,06 9.934,57 9.934,57 124,09 80,06 9.934,57 9.934,57

4 REVESTIMENTO      128.494,16 128.494,16

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 2.068,150 62,13 128.494,16 128.494,16 2.068,15 62,13 128.494,16 128.494,16

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      24.923,85 24.923,85

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 569,600 38,71 22.049,22 22.049,22 569,60 38,71 22.049,22 22.049,22

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 93,000 30,91 2.874,63 2.874,63 93,00 30,91 2.874,63 2.874,63

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      71.955,28 71.955,28

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 351,3600 9,23 3.243,05 3.243,05 351,36 9,23 3.243,05 3.243,05

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 89,7930 31,25 2.806,03 2.806,03 89,79 31,25 2.806,03 2.806,03

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 209,5170 15,63 3.274,75 3.274,75 209,52 15,63 3.274,75 3.274,75

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 200,0000 106,14 21.228,00 21.228,00 200,00 106,14 21.228,00 21.228,00

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 31,0000 172,46 5.346,26 5.346,26 31,00 172,46 5.346,26 5.346,26

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 36,0000 396,51 14.274,36 14.274,36 36,00 396,51 14.274,36 14.274,36

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 11,0000 1.727,43 19.001,73 19.001,73 11,00 1.727,43 19.001,73 19.001,73

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 1,0000 2.781,10 2.781,10 2.781,10 1,00 2.781,10 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     843,60 843,60

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 308.973,83 308.973,83 308.973,83 308.973,83 308.973,83 308.973,83

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 236.174,95 236.174,95 236.174,95 236.174,95 236.174,95 236.174,95

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 71.955,28 71.955,28 71.955,28 71.955,28 71.955,28 71.955,28

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60

x 54.730,72 m2 5,65 /m2 54.730,72 m2 5,65 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: LUIS STOPASSOLI (entre Rua Antônio Velocino Gross e Lote 01 da Q 2002)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.792,01 2.792,01

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 131,680 10,97 1.444,53 1.444,53 131,68 10,97 1.444,53 1.444,53

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 177,768 7,58 1.347,48 1.347,48 177,77 7,58 1.347,48 1.347,48

3 BASE / SUB-BASE      21.373,20 21.373,20

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 658,400 4,06 2.673,10 2.673,10 658,40 4,06 2.673,10 2.673,10

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 131,680 119,98 15.798,97 15.798,97 131,68 119,98 15.798,97 15.798,97

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 36,237 80,06 2.901,13 2.901,13 36,24 80,06 2.901,13 2.901,13

4 REVESTIMENTO      37.523,41 37.523,41

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 603,950 62,13 37.523,41 37.523,41 603,95 62,13 37.523,41 37.523,41

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      7.568,72 7.568,72

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 154,800 38,71 5.992,31 5.992,31 154,80 38,71 5.992,31 5.992,31

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 51,000 30,91 1.576,41 1.576,41 51,00 30,91 1.576,41 1.576,41

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      4.684,92 4.684,92

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 10,0800 9,23 93,04 93,04 10,08 9,23 93,04 93,04

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 2,6840 31,25 83,88 83,88 2,68 31,25 83,88 83,88

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 6,2620 15,63 97,88 97,88 6,26 15,63 97,88 97,88

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 9,0000 106,14 955,26 955,26 9,00 106,14 955,26 955,26

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 2,0000 1.727,43 3.454,86 3.454,86 2,00 1.727,43 3.454,86 3.454,86

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 74.223,46 74.223,46 74.223,46 74.223,46 74.223,46 74.223,46

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 69.257,34 69.257,34 69.257,34 69.257,34 69.257,34 69.257,34

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 4.684,92 4.684,92 4.684,92 4.684,92 4.684,92 4.684,92

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,36 /m2 54.730,72 m2 1,36 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: LUIZ ALVEZ (entre Rua Maria Juvina Enning e Rua Antônio Velocino Gross)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.528,07 2.528,07

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 99,640 10,97 1.093,05 1.093,05 99,64 10,97 1.093,05 1.093,05

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 189,316 7,58 1.435,02 1.435,02 189,32 7,58 1.435,02 1.435,02

3 BASE / SUB-BASE      22.755,81 22.755,81

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 498,200 4,06 2.022,69 2.022,69 498,20 4,06 2.022,69 2.022,69

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 154,442 119,98 18.529,95 18.529,95 154,44 119,98 18.529,95 18.529,95

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 27,519 80,06 2.203,17 2.203,17 27,52 80,06 2.203,17 2.203,17

4 REVESTIMENTO      28.495,92 28.495,92

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 458,650 62,13 28.495,92 28.495,92 458,65 62,13 28.495,92 28.495,92

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      5.843,12 5.843,12

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 122,200 38,71 4.730,36 4.730,36 122,20 38,71 4.730,36 4.730,36

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 36,000 30,91 1.112,76 1.112,76 36,00 30,91 1.112,76 1.112,76

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      19.707,56 19.707,56

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 90,7200 9,23 837,35 837,35 90,72 9,23 837,35 837,35

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 24,1540 31,25 754,81 754,81 24,15 31,25 754,81 754,81

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 56,3600 15,63 880,91 880,91 56,36 15,63 880,91 880,91

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 81,0000 106,14 8.597,34 8.597,34 81,00 106,14 8.597,34 8.597,34

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 5,0000 1.727,43 8.637,15 8.637,15 5,00 1.727,43 8.637,15 8.637,15

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 79.611,68 79.611,68 79.611,68 79.611,68 79.611,68 79.611,68

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 59.622,92 59.622,92 59.622,92 59.622,92 59.622,92 59.622,92

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 19.707,56 19.707,56 19.707,56 19.707,56 19.707,56 19.707,56

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,45 /m2 54.730,72 m2 1,45 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: LURDES FURLAN PREZZOTTO (entre Rua João da Silva Jardim e Rua Luis Schio)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.555,32 3.555,32

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 167,680 10,97 1.839,45 1.839,45 167,68 10,97 1.839,45 1.839,45

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 226,368 7,58 1.715,87 1.715,87 226,37 7,58 1.715,87 1.715,87

3 BASE / SUB-BASE      27.223,32 27.223,32

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 838,400 4,06 3.403,90 3.403,90 838,40 4,06 3.403,90 3.403,90

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 167,680 119,98 20.118,25 20.118,25 167,68 119,98 20.118,25 20.118,25

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 46,230 80,06 3.701,17 3.701,17 46,23 80,06 3.701,17 3.701,17

4 REVESTIMENTO      47.871,17 47.871,17

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 770,500 62,13 47.871,17 47.871,17 770,50 62,13 47.871,17 47.871,17

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      9.952,04 9.952,04

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 199,600 38,71 7.726,52 7.726,52 199,60 38,71 7.726,52 7.726,52

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 72,000 30,91 2.225,52 2.225,52 72,00 30,91 2.225,52 2.225,52

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      26.091,28 26.091,28

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 176,0000 9,23 1.624,48 1.624,48 176,00 9,23 1.624,48 1.624,48

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 44,5650 31,25 1.392,66 1.392,66 44,57 31,25 1.392,66 1.392,66

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 103,9850 15,63 1.625,29 1.625,29 103,99 15,63 1.625,29 1.625,29

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 50,0000 106,14 5.307,00 5.307,00 50,00 106,14 5.307,00 5.307,00

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 75,0000 172,46 12.934,50 12.934,50 75,00 172,46 12.934,50 12.934,50

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 1,0000 1.727,43 1.727,43 1.727,43 1,00 1.727,43 1.727,43 1.727,43

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 1,0000 891,55 891,55 891,55 1,00 891,55 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 115.255,53 115.255,53 115.255,53 115.255,53 115.255,53 115.255,53

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 88.601,85 88.601,85 88.601,85 88.601,85 88.601,85 88.601,85

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 26.091,28 26.091,28 26.091,28 26.091,28 26.091,28 26.091,28

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 2,11 /m2 54.730,72 m2 2,11 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: MADALENA KOZAN (ENTRE Rua Edson Rogério de Souza e Rua Dorival Gonçalves dos Santos) 

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      6.162,86 6.162,86

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 290,660 10,97 3.188,54 3.188,54 290,66 10,97 3.188,54 3.188,54

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 392,391 7,58 2.974,32 2.974,32 392,39 7,58 2.974,32 2.974,32

3 BASE / SUB-BASE      47.192,04 47.192,04

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.453,300 4,06 5.900,40 5.900,40 1.453,30 4,06 5.900,40 5.900,40

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 290,660 119,98 34.873,39 34.873,39 290,66 119,98 34.873,39 34.873,39

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 80,168 80,06 6.418,25 6.418,25 80,17 80,06 6.418,25 6.418,25

4 REVESTIMENTO      83.013,76 83.013,76

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.336,130 62,13 83.013,76 83.013,76 1.336,13 62,13 83.013,76 83.013,76

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      16.699,54 16.699,54

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 378,700 38,71 14.659,48 14.659,48 378,70 38,71 14.659,48 14.659,48

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 66,000 30,91 2.040,06 2.040,06 66,00 30,91 2.040,06 2.040,06

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      46.446,84 46.446,84

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 236,3200 9,23 2.181,23 2.181,23 236,32 9,23 2.181,23 2.181,23

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 62,9200 31,25 1.966,25 1.966,25 62,92 31,25 1.966,25 1.966,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 146,8140 15,63 2.294,70 2.294,70 146,81 15,63 2.294,70 2.294,70

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 211,0000 106,14 22.395,54 22.395,54 211,00 106,14 22.395,54 22.395,54

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 9,0000 1.727,43 15.546,87 15.546,87 9,00 1.727,43 15.546,87 15.546,87

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 200.077,44 200.077,44 200.077,44 200.077,44 200.077,44 200.077,44

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 153.068,20 153.068,20 153.068,20 153.068,20 153.068,20 153.068,20

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 46.446,84 46.446,84 46.446,84 46.446,84 46.446,84 46.446,84

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 3,66 /m2 54.730,72 m2 3,66 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: MARCELINO FRAGATA DOS SANTOS (entre Rua Mario Marques da Rosa e Rua Dorival Gonsalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.173,73 2.173,73

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 102,520 10,97 1.124,64 1.124,64 102,52 10,97 1.124,64 1.124,64

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 138,402 7,58 1.049,09 1.049,09 138,40 7,58 1.049,09 1.049,09

3 BASE / SUB-BASE      16.648,09 16.648,09

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 512,600 4,06 2.081,16 2.081,16 512,60 4,06 2.081,16 2.081,16

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 102,520 119,98 12.300,35 12.300,35 102,52 119,98 12.300,35 12.300,35

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 28,311 80,06 2.266,58 2.266,58 28,31 80,06 2.266,58 2.266,58

4 REVESTIMENTO      29.316,04 29.316,04

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 471,850 62,13 29.316,04 29.316,04 471,85 62,13 29.316,04 29.316,04

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      5.958,73 5.958,73

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 118,000 38,71 4.567,78 4.567,78 118,00 38,71 4.567,78 4.567,78

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 45,000 30,91 1.390,95 1.390,95 45,00 30,91 1.390,95 1.390,95

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      20.589,07 20.589,07

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 95,2000 9,23 878,70 878,70 95,20 9,23 878,70 878,70

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 25,3470 31,25 792,09 792,09 25,35 31,25 792,09 792,09

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 59,1430 15,63 924,41 924,41 59,14 15,63 924,41 924,41

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 85,0000 106,14 9.021,90 9.021,90 85,00 106,14 9.021,90 9.021,90

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 1,0000 588,37 588,37 588,37 1,00 588,37 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 74.966,86 74.966,86 74.966,86 74.966,86 74.966,86 74.966,86

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 54.096,59 54.096,59 54.096,59 54.096,59 54.096,59 54.096,59

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 20.589,07 20.589,07 20.589,07 20.589,07 20.589,07 20.589,07

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,37 /m2 54.730,72 m2 1,37 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: MARIA FELIPI SCHIO (entre Rua Anori Neves e Rua Nelson Rotta)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      7.036,11 7.036,11

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 317,590 10,97 3.483,96 3.483,96 317,59 10,97 3.483,96 3.483,96

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 468,621 7,58 3.552,15 3.552,15 468,62 7,58 3.552,15 3.552,15

3 BASE / SUB-BASE      56.338,46 56.338,46

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.587,970 4,06 6.447,16 6.447,16 1.587,97 4,06 6.447,16 6.447,16

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 357,470 119,98 42.889,25 42.889,25 357,47 119,98 42.889,25 42.889,25

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 87,460 80,06 7.002,05 7.002,05 87,46 80,06 7.002,05 7.002,05

4 REVESTIMENTO      90.563,79 90.563,79

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.457,650 62,13 90.563,79 90.563,79 1.457,65 62,13 90.563,79 90.563,79

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      17.337,87 17.337,87

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 347,280 38,71 13.443,21 13.443,21 347,28 38,71 13.443,21 13.443,21

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 126,000 30,91 3.894,66 3.894,66 126,00 30,91 3.894,66 3.894,66

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      31.667,94 31.667,94

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 139,0400 9,23 1.283,34 1.283,34 139,04 9,23 1.283,34 1.283,34

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 35,5810 31,25 1.111,91 1.111,91 35,58 31,25 1.111,91 1.111,91

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 83,0230 15,63 1.297,65 1.297,65 83,02 15,63 1.297,65 1.297,65

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 57,0000 106,14 6.049,98 6.049,98 57,00 106,14 6.049,98 6.049,98

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 47,0000 172,46 8.105,62 8.105,62 47,00 172,46 8.105,62 8.105,62

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 8,0000 1.727,43 13.819,44 13.819,44 8,00 1.727,43 13.819,44 13.819,44

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     843,60 843,60

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 203.787,77 203.787,77 203.787,77 203.787,77 203.787,77 203.787,77

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 171.276,23 171.276,23 171.276,23 171.276,23 171.276,23 171.276,23

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 31.667,94 31.667,94 31.667,94 31.667,94 31.667,94 31.667,94

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60

x 54.730,72 m2 3,72 /m2 54.730,72 m2 3,72 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: MARIA JUVINA ENNING (entre Rua Luis Stopassoli e Lote 019 da Q 1985)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      6.465,46 6.465,46

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 291,140 10,97 3.193,81 3.193,81 291,14 10,97 3.193,81 3.193,81

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 431,616 7,58 3.271,65 3.271,65 431,62 7,58 3.271,65 3.271,65

3 BASE / SUB-BASE      51.905,93 51.905,93

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.455,690 4,06 5.910,10 5.910,10 1.455,69 4,06 5.910,10 5.910,10

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 329,720 119,98 39.559,81 39.559,81 329,72 119,98 39.559,81 39.559,81

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 80,390 80,06 6.436,02 6.436,02 80,39 80,06 6.436,02 6.436,02

4 REVESTIMENTO      83.243,64 83.243,64

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.339,830 62,13 83.243,64 83.243,64 1.339,83 62,13 83.243,64 83.243,64

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      15.017,53 15.017,53

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 318,480 38,71 12.328,36 12.328,36 318,48 38,71 12.328,36 12.328,36

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 87,000 30,91 2.689,17 2.689,17 87,00 30,91 2.689,17 2.689,17

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      44.105,04 44.105,04

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 192,9600 9,23 1.781,02 1.781,02 192,96 9,23 1.781,02 1.781,02

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 48,9280 31,25 1.529,00 1.529,00 48,93 31,25 1.529,00 1.529,00

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 114,1640 15,63 1.784,38 1.784,38 114,16 15,63 1.784,38 1.784,38

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 58,0000 106,14 6.156,12 6.156,12 58,00 106,14 6.156,12 6.156,12

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 80,0000 172,46 13.796,80 13.796,80 80,00 172,46 13.796,80 13.796,80

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 10,0000 1.727,43 17.274,30 17.274,30 10,00 1.727,43 17.274,30 17.274,30

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     1.124,80 1.124,80

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 4,0000 140,60 562,40 562,40 4,00 140,60 562,40 562,40

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 4,0000 140,60 562,40 562,40 4,00 140,60 562,40 562,40

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 201.862,40 201.862,40 201.862,40 201.862,40 201.862,40 201.862,40

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 156.632,56 156.632,56 156.632,56 156.632,56 156.632,56 156.632,56

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 44.105,04 44.105,04 44.105,04 44.105,04 44.105,04 44.105,04

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80 1.124,80

x 54.730,72 m2 3,69 /m2 54.730,72 m2 3,69 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: MARIO MARQUES DA ROSA (entre Rua João Felipe Costa e Rua Gomercindo de Jesus Cordeiro)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      6.809,56 6.809,56

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 321,160 10,97 3.523,13 3.523,13 321,16 10,97 3.523,13 3.523,13

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 433,566 7,58 3.286,43 3.286,43 433,57 7,58 3.286,43 3.286,43

3 BASE / SUB-BASE      52.132,60 52.132,60

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.605,800 4,06 6.519,55 6.519,55 1.605,80 4,06 6.519,55 6.519,55

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 321,160 119,98 38.532,78 38.532,78 321,16 119,98 38.532,78 38.532,78

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 88,437 80,06 7.080,27 7.080,27 88,44 80,06 7.080,27 7.080,27

4 REVESTIMENTO      91.576,51 91.576,51

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.473,950 62,13 91.576,51 91.576,51 1.473,95 62,13 91.576,51 91.576,51

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      16.508,81 16.508,81

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 359,400 38,71 13.912,37 13.912,37 359,40 38,71 13.912,37 13.912,37

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 84,000 30,91 2.596,44 2.596,44 84,00 30,91 2.596,44 2.596,44

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      16.875,53 16.875,53

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 39,2000 9,23 361,82 361,82 39,20 9,23 361,82 361,82

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 10,4370 31,25 326,16 326,16 10,44 31,25 326,16 326,16

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 24,3530 15,63 380,64 380,64 24,35 15,63 380,64 380,64

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 35,0000 106,14 3.714,90 3.714,90 35,00 106,14 3.714,90 3.714,90

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 7,0000 1.727,43 12.092,01 12.092,01 7,00 1.727,43 12.092,01 12.092,01

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 184.465,41 184.465,41 184.465,41 184.465,41 184.465,41 184.465,41

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 167.027,48 167.027,48 167.027,48 167.027,48 167.027,48 167.027,48

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 16.875,53 16.875,53 16.875,53 16.875,53 16.875,53 16.875,53

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 3,37 /m2 54.730,72 m2 3,37 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: MATEUS CAVILHA (entre Rua Cecília Leal Gross e Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.768,99 2.768,99

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 121,880 10,97 1.337,02 1.337,02 121,88 10,97 1.337,02 1.337,02

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 188,914 7,58 1.431,97 1.431,97 188,91 7,58 1.431,97 1.431,97

3 BASE / SUB-BASE      22.724,22 22.724,22

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 609,400 4,06 2.474,16 2.474,16 609,40 4,06 2.474,16 2.474,16

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 146,256 119,98 17.547,79 17.547,79 146,26 119,98 17.547,79 17.547,79

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 33,753 80,06 2.702,27 2.702,27 33,75 80,06 2.702,27 2.702,27

4 REVESTIMENTO      34.951,23 34.951,23

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 562,550 62,13 34.951,23 34.951,23 562,55 62,13 34.951,23 34.951,23

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      7.020,25 7.020,25

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 157,400 38,71 6.092,95 6.092,95 157,40 38,71 6.092,95 6.092,95

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 30,000 30,91 927,30 927,30 30,00 30,91 927,30 927,30

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      32.707,43 32.707,43

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 168,9600 9,23 1.559,50 1.559,50 168,96 9,23 1.559,50 1.559,50

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 42,3540 31,25 1.323,56 1.323,56 42,35 31,25 1.323,56 1.323,56

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 98,8260 15,63 1.544,65 1.544,65 98,83 15,63 1.544,65 1.544,65

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 28,0000 106,14 2.971,92 2.971,92 28,00 106,14 2.971,92 2.971,92

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 86,0000 172,46 14.831,56 14.831,56 86,00 172,46 14.831,56 14.831,56

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 2,0000 891,55 1.783,10 1.783,10 2,00 891,55 1.783,10 1.783,10

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 100.453,32 100.453,32 100.453,32 100.453,32 100.453,32 100.453,32

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 67.464,69 67.464,69 67.464,69 67.464,69 67.464,69 67.464,69

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 32.707,43 32.707,43 32.707,43 32.707,43 32.707,43 32.707,43

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,84 /m2 54.730,72 m2 1,84 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: NELSON ROTTA (entre Rua Cecília Leal Gross e Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.043,97 2.043,97

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 80,560 10,97 883,74 883,74 80,56 10,97 883,74 883,74

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 153,064 7,58 1.160,23 1.160,23 153,06 7,58 1.160,23 1.160,23

3 BASE / SUB-BASE      18.400,13 18.400,13

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 402,800 4,06 1.635,37 1.635,37 402,80 4,06 1.635,37 1.635,37

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 124,868 119,98 14.981,66 14.981,66 124,87 119,98 14.981,66 14.981,66

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 22,272 80,06 1.783,10 1.783,10 22,27 80,06 1.783,10 1.783,10

4 REVESTIMENTO      23.062,66 23.062,66

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 371,200 62,13 23.062,66 23.062,66 371,20 62,13 23.062,66 23.062,66

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      4.288,02 4.288,02

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 96,400 38,71 3.731,64 3.731,64 96,40 38,71 3.731,64 3.731,64

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 18,000 30,91 556,38 556,38 18,00 30,91 556,38 556,38

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      22.222,12 22.222,12

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 102,7200 9,23 948,11 948,11 102,72 9,23 948,11 948,11

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 25,7270 31,25 803,97 803,97 25,73 31,25 803,97 803,97

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 60,0310 15,63 938,28 938,28 60,03 15,63 938,28 938,28

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 16,0000 106,14 1.698,24 1.698,24 16,00 106,14 1.698,24 1.698,24

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 53,0000 172,46 9.140,38 9.140,38 53,00 172,46 9.140,38 9.140,38

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 70.298,10 70.298,10 70.298,10 70.298,10 70.298,10 70.298,10

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 47.794,78 47.794,78 47.794,78 47.794,78 47.794,78 47.794,78

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 22.222,12 22.222,12 22.222,12 22.222,12 22.222,12 22.222,12

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,28 /m2 54.730,72 m2 1,28 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: NERI DARIVA (entre Rua Maria Felipi Schio e Rua Cecílio Leal Gross)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      1.929,47 1.929,47

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 91,000 10,97 998,27 998,27 91,00 10,97 998,27 998,27

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 122,850 7,58 931,20 931,20 122,85 7,58 931,20 931,20

3 BASE / SUB-BASE      14.778,43 14.778,43

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 455,000 4,06 1.847,30 1.847,30 455,00 4,06 1.847,30 1.847,30

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 91,000 119,98 10.918,18 10.918,18 91,00 119,98 10.918,18 10.918,18

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 25,143 80,06 2.012,95 2.012,95 25,14 80,06 2.012,95 2.012,95

4 REVESTIMENTO      26.035,58 26.035,58

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 419,050 62,13 26.035,58 26.035,58 419,05 62,13 26.035,58 26.035,58

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      5.355,90 5.355,90

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 116,800 38,71 4.521,33 4.521,33 116,80 38,71 4.521,33 4.521,33

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 27,000 30,91 834,57 834,57 27,00 30,91 834,57 834,57

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      25.334,11 25.334,11

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 137,9200 9,23 1.273,00 1.273,00 137,92 9,23 1.273,00 1.273,00

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 34,2120 31,25 1.069,13 1.069,13 34,21 31,25 1.069,13 1.069,13

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 79,8280 15,63 1.247,71 1.247,71 79,83 15,63 1.247,71 1.247,71

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 6,0000 106,14 636,84 636,84 6,00 106,14 636,84 636,84

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 82,0000 172,46 14.141,72 14.141,72 82,00 172,46 14.141,72 14.141,72

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 3,0000 1.727,43 5.182,29 5.182,29 3,00 1.727,43 5.182,29 5.182,29

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 73.714,69 73.714,69 73.714,69 73.714,69 73.714,69 73.714,69

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 48.099,38 48.099,38 48.099,38 48.099,38 48.099,38 48.099,38

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 25.334,11 25.334,11 25.334,11 25.334,11 25.334,11 25.334,11

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,35 /m2 54.730,72 m2 1,35 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ORIDES DE SOUZA (entre Rua Octacílio Brito e Rua Dorival Gonçalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      8.592,22 8.592,22

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 405,236 10,97 4.445,44 4.445,44 405,24 10,97 4.445,44 4.445,44

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 547,069 7,58 4.146,78 4.146,78 547,07 7,58 4.146,78 4.146,78

3 BASE / SUB-BASE      65.790,41 65.790,41

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 2.026,180 4,06 8.226,29 8.226,29 2.026,18 4,06 8.226,29 8.226,29

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 405,236 119,98 48.620,22 48.620,22 405,24 119,98 48.620,22 48.620,22

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 111,715 80,06 8.943,90 8.943,90 111,72 80,06 8.943,90 8.943,90

4 REVESTIMENTO      115.681,09 115.681,09

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.861,920 62,13 115.681,09 115.681,09 1.861,92 62,13 115.681,09 115.681,09

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      24.358,39 24.358,39

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 519,060 38,71 20.092,81 20.092,81 519,06 38,71 20.092,81 20.092,81

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 138,000 30,91 4.265,58 4.265,58 138,00 30,91 4.265,58 4.265,58

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      64.434,60 64.434,60

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 346,0800 9,23 3.194,32 3.194,32 346,08 9,23 3.194,32 3.194,32

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 92,1440 31,25 2.879,50 2.879,50 92,14 31,25 2.879,50 2.879,50

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 215,0020 15,63 3.360,48 3.360,48 215,00 15,63 3.360,48 3.360,48

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 309,0000 106,14 32.797,26 32.797,26 309,00 106,14 32.797,26 32.797,26

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 12,0000 1.727,43 20.729,16 20.729,16 12,00 1.727,43 20.729,16 20.729,16

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     843,60 843,60

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 279.700,31 279.700,31 279.700,31 279.700,31 279.700,31 279.700,31

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 214.422,11 214.422,11 214.422,11 214.422,11 214.422,11 214.422,11

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 64.434,60 64.434,60 64.434,60 64.434,60 64.434,60 64.434,60

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60

x 54.730,72 m2 5,11 /m2 54.730,72 m2 5,11 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: OCTACILIO BRITO (entre Rua  Guerino Cella e Rua Dorival Gonçalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      45.972,34 45.972,34

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 2.060,620 10,97 22.605,00 22.605,00 2.060,62 10,97 22.605,00 22.605,00

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 3.082,763 7,58 23.367,34 23.367,34 3.082,76 7,58 23.367,34 23.367,34

3 BASE / SUB-BASE      222.036,75 222.036,75

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 10.303,120 4,06 41.830,67 41.830,67 10.303,12 4,06 41.830,67 41.830,67

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 1.238,120 119,98 148.549,64 148.549,64 1.238,12 119,98 148.549,64 148.549,64

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 395,409 80,06 31.656,44 31.656,44 395,41 80,06 31.656,44 31.656,44

4 REVESTIMENTO      676.014,96 676.014,96

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 62,13 62,13

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 9.897,730 68,30 676.014,96 676.014,96 9.897,73 68,30 676.014,96 676.014,96

5 MEIO-FIO E SARJETA      53.251,74 53.251,74

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 1.193,600 38,71 46.204,26 46.204,26 1.193,60 38,71 46.204,26 46.204,26

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 228,000 30,91 7.047,48 7.047,48 228,00 30,91 7.047,48 7.047,48

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      178.980,22 178.980,22

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 1.046,8800 9,23 9.662,70 9.662,70 1.046,88 9,23 9.662,70 9.662,70

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 273,2540 31,25 8.539,19 8.539,19 273,25 31,25 8.539,19 8.539,19

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 637,5940 15,63 9.965,59 9.965,59 637,59 15,63 9.965,59 9.965,59

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 679,0000 106,14 72.069,06 72.069,06 679,00 106,14 72.069,06 72.069,06

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 179,0000 172,46 30.870,34 30.870,34 179,00 172,46 30.870,34 30.870,34

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 26,0000 1.727,43 44.913,18 44.913,18 26,00 1.727,43 44.913,18 44.913,18

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 2,0000 588,37 1.176,74 1.176,74 2,00 588,37 1.176,74 1.176,74

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1,0000 1.783,42 1.783,42 1.783,42 1,00 1.783,42 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     4.218,00 4.218,00

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 15,0000 140,60 2.109,00 2.109,00 15,00 140,60 2.109,00 2.109,00

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 15,0000 140,60 2.109,00 2.109,00 15,00 140,60 2.109,00 2.109,00

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 1.180.474,01 1.180.474,01 1.180.474,01 1.180.474,01 1.180.474,01 1.180.474,01

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 997.275,79 997.275,79 997.275,79 997.275,79 997.275,79 997.275,79

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 178.980,22 178.980,22 178.980,22 178.980,22 178.980,22 178.980,22

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00 4.218,00

x 54.730,72 m2 21,57 /m2 54.730,72 m2 21,57 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: PIO GONZATTI (entre a Rua Antônio Velocino Gross e a Rua Octacílio Brito)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      2.349,30 2.349,30

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 110,800 10,97 1.215,48 1.215,48 110,80 10,97 1.215,48 1.215,48

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 149,580 7,58 1.133,82 1.133,82 149,58 7,58 1.133,82 1.133,82

3 BASE / SUB-BASE      17.991,90 17.991,90

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 554,000 4,06 2.249,24 2.249,24 554,00 4,06 2.249,24 2.249,24

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 110,800 119,98 13.293,78 13.293,78 110,80 119,98 13.293,78 13.293,78

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 30,588 80,06 2.448,88 2.448,88 30,59 80,06 2.448,88 2.448,88

4 REVESTIMENTO      31.673,87 31.673,87

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 509,800 62,13 31.673,87 31.673,87 509,80 62,13 31.673,87 31.673,87

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      6.145,41 6.145,41

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 134,800 38,71 5.218,11 5.218,11 134,80 38,71 5.218,11 5.218,11

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 30,000 30,91 927,30 927,30 30,00 30,91 927,30 927,30

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      23.982,44 23.982,44

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 97,4400 9,23 899,37 899,37 97,44 9,23 899,37 899,37

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 25,9430 31,25 810,72 810,72 25,94 31,25 810,72 810,72

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 60,5350 15,63 946,16 946,16 60,54 15,63 946,16 946,16

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 87,0000 106,14 9.234,18 9.234,18 87,00 106,14 9.234,18 9.234,18

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 7,0000 1.727,43 12.092,01 12.092,01 7,00 1.727,43 12.092,01 12.092,01

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 82.424,12 82.424,12 82.424,12 82.424,12 82.424,12 82.424,12

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 58.160,48 58.160,48 58.160,48 58.160,48 58.160,48 58.160,48

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 23.982,44 23.982,44 23.982,44 23.982,44 23.982,44 23.982,44

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,51 /m2 54.730,72 m2 1,51 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: MARIA SIRLEY KNEREK (entre Rua Irinei Santana e Lote 01 da Q 2008)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      6.040,29 6.040,29

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 272,700 10,97 2.991,52 2.991,52 272,70 10,97 2.991,52 2.991,52

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 402,213 7,58 3.048,77 3.048,77 402,21 7,58 3.048,77 3.048,77

3 BASE / SUB-BASE      48.357,70 48.357,70

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.363,480 4,06 5.535,73 5.535,73 1.363,48 4,06 5.535,73 5.535,73

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 306,770 119,98 36.806,26 36.806,26 306,77 119,98 36.806,26 36.806,26

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 75,140 80,06 6.015,71 6.015,71 75,14 80,06 6.015,71 6.015,71

4 REVESTIMENTO      77.811,61 77.811,61

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 1.252,400 62,13 77.811,61 77.811,61 1.252,40 62,13 77.811,61 77.811,61

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      14.315,43 14.315,43

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 312,320 38,71 12.089,91 12.089,91 312,32 38,71 12.089,91 12.089,91

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 72,000 30,91 2.225,52 2.225,52 72,00 30,91 2.225,52 2.225,52

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      28.443,30 28.443,30

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 119,8400 9,23 1.106,12 1.106,12 119,84 9,23 1.106,12 1.106,12

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 31,9070 31,25 997,09 997,09 31,91 31,25 997,09 997,09

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 74,4510 15,63 1.163,67 1.163,67 74,45 15,63 1.163,67 1.163,67

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 107,0000 106,14 11.356,98 11.356,98 107,00 106,14 11.356,98 11.356,98

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 8,0000 1.727,43 13.819,44 13.819,44 8,00 1.727,43 13.819,44 13.819,44

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     843,60 843,60

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 3,0000 140,60 421,80 421,80 3,00 140,60 421,80 421,80

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 175.811,93 175.811,93 175.811,93 175.811,93 175.811,93 175.811,93

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 146.525,03 146.525,03 146.525,03 146.525,03 146.525,03 146.525,03

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 28.443,30 28.443,30 28.443,30 28.443,30 28.443,30 28.443,30

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60 843,60

x 54.730,72 m2 3,21 /m2 54.730,72 m2 3,21 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: SERGIO KREFTA (entre Rua Luis Schio e Lote 01 da Q 1997)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      1.695,39 1.695,39

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 79,960 10,97 877,16 877,16 79,96 10,97 877,16 877,16

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 107,946 7,58 818,23 818,23 107,95 7,58 818,23 818,23

3 BASE / SUB-BASE      12.981,63 12.981,63

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 399,800 4,06 1.623,19 1.623,19 399,80 4,06 1.623,19 1.623,19

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 79,960 119,98 9.593,60 9.593,60 79,96 119,98 9.593,60 9.593,60

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 22,044 80,06 1.764,84 1.764,84 22,04 80,06 1.764,84 1.764,84

4 REVESTIMENTO      22.826,56 22.826,56

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 367,400 62,13 22.826,56 22.826,56 367,40 62,13 22.826,56 22.826,56

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      4.712,62 4.712,62

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 90,600 38,71 3.507,13 3.507,13 90,60 38,71 3.507,13 3.507,13

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 39,000 30,91 1.205,49 1.205,49 39,00 30,91 1.205,49 1.205,49

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      14.036,45 14.036,45

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 60,4800 9,23 558,23 558,23 60,48 9,23 558,23 558,23

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 16,1030 31,25 503,22 503,22 16,10 31,25 503,22 503,22

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 37,5730 15,63 587,27 587,27 37,57 15,63 587,27 587,27

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 54,0000 106,14 5.731,56 5.731,56 54,00 106,14 5.731,56 5.731,56

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 3,0000 1.727,43 5.182,29 5.182,29 3,00 1.727,43 5.182,29 5.182,29

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 56.533,85 56.533,85 56.533,85 56.533,85 56.533,85 56.533,85

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 42.216,20 42.216,20 42.216,20 42.216,20 42.216,20 42.216,20

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 14.036,45 14.036,45 14.036,45 14.036,45 14.036,45 14.036,45

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,03 /m2 54.730,72 m2 1,03 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: SILVIA LETICIA BALESTRIN (entre Rua Maria Sirley Knerek e Rua Dorival Gonsalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      4.245,69 4.245,69

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 200,240 10,97 2.196,63 2.196,63 200,24 10,97 2.196,63 2.196,63

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 270,324 7,58 2.049,06 2.049,06 270,32 7,58 2.049,06 2.049,06

3 BASE / SUB-BASE      32.517,15 32.517,15

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 1.001,200 4,06 4.064,87 4.064,87 1.001,20 4,06 4.064,87 4.064,87

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 200,240 119,98 24.024,80 24.024,80 200,24 119,98 24.024,80 24.024,80

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 55,302 80,06 4.427,48 4.427,48 55,30 80,06 4.427,48 4.427,48

4 REVESTIMENTO      57.265,22 57.265,22

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 921,700 62,13 57.265,22 57.265,22 921,70 62,13 57.265,22 57.265,22

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      11.958,78 11.958,78

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 273,000 38,71 10.567,83 10.567,83 273,00 38,71 10.567,83 10.567,83

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 45,000 30,91 1.390,95 1.390,95 45,00 30,91 1.390,95 1.390,95

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      39.533,51 39.533,51

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 212,8000 9,23 1.964,14 1.964,14 212,80 9,23 1.964,14 1.964,14

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 56,6580 31,25 1.770,56 1.770,56 56,66 31,25 1.770,56 1.770,56

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 132,2020 15,63 2.066,32 2.066,32 132,20 15,63 2.066,32 2.066,32

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 190,0000 106,14 20.166,60 20.166,60 190,00 106,14 20.166,60 20.166,60

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 7,0000 1.727,43 12.092,01 12.092,01 7,00 1.727,43 12.092,01 12.092,01

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1,0000 1.473,88 1.473,88 1.473,88 1,00 1.473,88 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     562,40 562,40

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 2,0000 140,60 281,20 281,20 2,00 140,60 281,20 281,20

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 146.082,75 146.082,75 146.082,75 146.082,75 146.082,75 146.082,75

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 105.986,84 105.986,84 105.986,84 105.986,84 105.986,84 105.986,84

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 39.533,51 39.533,51 39.533,51 39.533,51 39.533,51 39.533,51

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40 562,40

x 54.730,72 m2 2,67 /m2 54.730,72 m2 2,67 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: SILVIA LETICIA BALESTRIN (entre Rua Maria Sirley Knerek e Rua Dorival Gonsalves dos Santos)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      3.304,71 3.304,71

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 145,460 10,97 1.595,70 1.595,70 145,46 10,97 1.595,70 1.595,70

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 225,463 7,58 1.709,01 1.709,01 225,46 7,58 1.709,01 1.709,01

3 BASE / SUB-BASE      27.119,05 27.119,05

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 727,300 4,06 2.952,84 2.952,84 727,30 4,06 2.952,84 2.952,84

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 174,552 119,98 20.942,75 20.942,75 174,55 119,98 20.942,75 20.942,75

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 40,263 80,06 3.223,46 3.223,46 40,26 80,06 3.223,46 3.223,46

4 REVESTIMENTO      41.692,34 41.692,34

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 671,050 62,13 41.692,34 41.692,34 671,05 62,13 41.692,34 41.692,34

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      8.358,75 8.358,75

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 180,000 38,71 6.967,80 6.967,80 180,00 38,71 6.967,80 6.967,80

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 45,000 30,91 1.390,95 1.390,95 45,00 30,91 1.390,95 1.390,95

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      19.346,84 19.346,84

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 101,9200 9,23 940,72 940,72 101,92 9,23 940,72 940,72

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 27,1360 31,25 848,00 848,00 27,14 31,25 848,00 848,00

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 63,3180 15,63 989,66 989,66 63,32 15,63 989,66 989,66

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 91,0000 106,14 9.658,74 9.658,74 91,00 106,14 9.658,74 9.658,74

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 4,0000 1.727,43 6.909,72 6.909,72 4,00 1.727,43 6.909,72 6.909,72

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 100.102,89 100.102,89 100.102,89 100.102,89 100.102,89 100.102,89

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 80.474,85 80.474,85 80.474,85 80.474,85 80.474,85 80.474,85

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 19.346,84 19.346,84 19.346,84 19.346,84 19.346,84 19.346,84

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 1,83 /m2 54.730,72 m2 1,83 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL



cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº : SAM 83 LOTE 01

LOCAL: FRANCISCO BELTRÃO

BDI (%) - BETUMES: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 20,19%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  83 SAM  

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 01 LOTE nº 

Local da Obra: ZENIR RIO BRANCO (entre Rua Octacílio Brito e Lote 06 da Q 2012)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

COMPOSIÇÃO1 Orçacivil
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, 

COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1752,27 1752,27 2106,05 un 2.106,05 2.106,05

2 TERRAPLENAGEM      1.481,66 1.481,66

501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 5,13 4,00 9,13 10,97 m3 69,880 10,97 766,58 766,58 69,88 10,97 766,58 766,58

411000A DER Escavação em 1ª Categoria 6,31 6,31 7,58 m3 94,338 7,58 715,08 715,08 94,34 7,58 715,08 715,08

3 BASE / SUB-BASE      11.350,72 11.350,72

511000A DER Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI 3,38 3,38 4,06 m2 349,400 4,06 1.418,56 1.418,56 349,40 4,06 1.418,56 1.418,56

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 15,73 84,09 99,82 119,98 m3 69,880 119,98 8.384,20 8.384,20 69,88 119,98 8.384,20 8.384,20

transporte Rachão 9,00 1,3500 10,46      

transporte Bica corrida 9,00 0,6800 5,27      

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra 9,00 1,5000 11,63 71,64 66,61 80,06 m3 19,335 80,06 1.547,96 1.547,96 19,34 80,06 1.547,96 1.547,96

4 REVESTIMENTO      20.021,39 20.021,39

534906E DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 6,00 0,1400 0,79 50,90 51,69 62,13 m2 322,250 62,13 20.021,39 20.021,39 322,25 62,13 20.021,39 20.021,39

534908A DER Paver ou Bloket  e=8cm - sem colchão 6,00 0,1800 1,02 55,81 56,83 68,30 m2 68,30 68,30

5 MEIO-FIO E SARJETA      4.016,71 4.016,71

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 8,95 23,25 32,20 38,71 m 84,600 38,71 3.274,87 3.274,87 84,60 38,71 3.274,87 3.274,87

transporte Cimento 436,00 0,0113 2,15      

transporte Areia 267,00 0,0403 6,44      

transporte Brita 9,00 0,0466 0,36      

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,09 25,72 30,91 m 24,000 30,91 741,84 741,84 24,00 30,91 741,84 741,84

transporte Cimento 436,00 0,0084 1,60      

transporte Areia 267,00 0,0298 4,77      

transporte Brita 9,00 0,0344 0,27      

10 DRENAGEM      

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 7,68 7,68 9,23 m3 9,23 9,23

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 28,89 26,00 31,25 m3 31,25 31,25

601200B DER Reaterro Sem Apiloamento 14,45 13,00 15,63 m4 15,63 15,63

610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 3,66 84,65 88,31 106,14 m 106,14 106,14

transporte Cimento 436,00 0,0019 0,36

transporte Areia 267,00 0,0100 1,60

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,70

610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 8,66 134,83 143,49 172,46 m 172,46 172,46

transporte Cimento 436,00 0,0026 0,49

transporte Areia 267,00 0,0134 2,14

transporte Tubo 20,00 0,3900 6,03

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 13,65 316,26 329,91 396,51 m 396,51 396,51

transporte Cimento 436,00 0,0032 0,61

transporte Areia 267,00 0,0168 2,69

transporte Tubo 20,00 0,6700 10,35

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 215,35 1221,90 1437,25 1727,43 un 1.727,43 1.727,43

transporte Cimento 436,00 0,1326 25,21

transporte Areia 267,00 0,7320 117,05

transporte Brita 9,00 0,2042 1,58

transporte Tijolo 87,00 1,0998 61,05

transporte Cal 483,00 0,0367 10,46

CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 90,25 399,29 489,54 588,37 un 588,37 588,37

transporte Cimento 436,00 0,0995 18,91

transporte Areia 267,00 0,3618 57,86

transporte Brita 9,00 0,3086 2,39

transporte Tijolo 87,00 0,1706 9,47

transporte Cal 483,00 0,0057 1,62

CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 134,05 607,74 741,79 891,55 un 891,55 891,55

transporte Cimento 436,00 0,1474 28,01

transporte Areia 267,00 0,5282 84,46

transporte Brita 9,00 0,4335 3,36

transporte Tijolo 87,00 0,2802 15,55

transporte Cal 483,00 0,0093 2,66

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 344,12 882,17 1226,29 1473,88 un 1.473,88 1.473,88

transporte Cimento 436,00 0,3842 73,03

transporte Areia 267,00 1,5544 248,56

transporte Brita 9,00 2,9078 22,54

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 424,58 1059,25 1483,83 1783,42 un 1.783,42 1.783,42

transporte Cimento 436,00 0,4730 89,91

transporte Areia 267,00 1,9179 306,69

transporte Brita 9,00 3,6104 27,98

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 678,28 1635,64 2313,92 2781,10 un 2.781,10 2.781,10

transporte Cimento 436,00 0,7520 142,95

transporte Areia 267,00 3,0644 490,03

transporte Brita 9,00 5,8463 45,31

transporte Tijolo 87,00

transporte Cal 483,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora 

da obra)

     281,20 281,20

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 140,60 un 1,0000 140,60 140,60 140,60 1,00 140,60 140,60 140,60

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5829,46 gb 5.829,46 5.829,46

x PREÇO GLOBAL 37.151,68 37.151,68 37.151,68 37.151,68 37.151,68 37.151,68

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 36.870,48 36.870,48 36.870,48 36.870,48 36.870,48 36.870,48

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10)

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20 281,20

x 54.730,72 m2 0,68 /m2 54.730,72 m2 0,68 /m2

DER janeiro 2021 

(Ligantes maio/2021)

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL


