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CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL E O
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, COM A
INTERVENIENCIA DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DER.

O ESTADO DO PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA — SEIL, inscrita no CNPJ n°. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida lguagu, n°. 420, 2°
Andar, Curitiba — Paranda, neste ato representada pelo Secretario Sr. FERNANDO FURIATTI SABOIA,
nomeado pelo Decreto Estadual n® 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG n° 4.668.894-5, com
domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 2° Andar, Curitiba — Parand, com interveniéncia do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA — DER/PR, inscrito no CNPJ
sob 0 n° 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguagu, n® 420, 1° andar, Curitiba — Parand, neste ato
representado pelo Diretor Geral ALEXANDRE CASTRO FERNANDES, portador do RG n°® 00.196.609-8 e do
CPF n° 872.748.841-15, com domicilio especial na Avenida Iguacu, 420, 2° Andar, Curitiba — Parana e o
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, com Sede na Rua Octaviano Teixeira do Santos, Francisco Beltréo-
PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.
CLEBER FONTANA, portador do CPF/MF sob o n°. 020.762.969-21, com domicilio especial na Rua Octaviano
Teixeira do Santos, Francisco Beltrdo-PR, tendo em vista o constante no Protocolado n°. 17.927.127-3, resolvem
celebrar este Convénio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que seré regido pelas disposi¢des
contidas na Lei Estadual n°. 15.608/2007 e na Lei Federal n°. 8.666/1993, mediante as clausulas e condi¢des a

sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste Convénio a conjugacao de esforgos destinada a melhorar a trafegabilidade no Municipio,
mediante a pavimentac&o asféltica da estrada vicinal — Comunidade Linha Hobold, Extens&o: 6,020 km, Area:
33.359,40 m?, Coordenada inicio S 26°02'03.90” / W 53°04’32.24” e fim S 26°01'37.03” / W 53°07°00.15”,
conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 229/233 (mov.57) e Parecer Técnico de fls.

239/241 (mov.63), partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO DAS PECAS DOCUMENTAIS
2. Integram este Convénio, independente de transcricdo, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades
competentes 229/233 (mov.57), bem como os documentos constantes do Protocolado n°. 17.927.127-3.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execuc¢do deste Convénio é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da publicacao
do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
3.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado
e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias apos a conclusédo do prazo de execucdo, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogacao do prazo de execucao devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (trinta) dias antes
do seu encerramento, com as razdes que justifiguem a ndo execucéao do objeto no prazo pactuado, desde que
aceitas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

3.4. A execucdo fisica da obra deverd ser iniciada até o dia 02 de julho de 2022, e caso ndo seja, a

transferéncia dos recursos somente ocorrera apoés o término do prazo previsto no inciso VI, alinea a, do
art. 73 da Lei n°® 9.504/1997.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES

4.1 Compete a SEIL:

4.1.1 providenciar a liberacéo dos recursos ao Municipio, de acordo com o cronograma de desembolso e com
as etapas ou fases de execucao do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalizacdo, o controle, a superviséo e a avaliagdo do cumprimento do
objeto deste Convénio, por meio de andlise de relatdrios acerca do seu processamento, diligéncias e visitas in
loco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentacio
de informag0es e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentacéo de toda a documentagdo necessaria, com prazo de validade vigente,
para a liberacao das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICIPIO, quando constatada mora na execucdo do objeto, e adotar as medidas

administrativas e judiciais necessarias a regularizagao da situacao;
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4.1.5 emitir Termo de Conclusédo atestando o término deste Convénio, o qual esta condicionado ao atingimento
das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informag6es no Sistema Integrado de Transferéncias — SIT do Tribunal de Contas
do Estado do Parand — TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestacdo de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestagfes de contas para a Administragdo Publica, parciais e final, dos recursos
aplicados na consecuc¢éo do objeto deste convénio;

4.1.9 notificar ao Municipio, quando ndo apresentada a prestacdo de contas dos recursos aplicados ou quando
constatada a ma aplicagcdo dos recursos publicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas
Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Municipio, inclusive, produzindo
material fotografico;

4.2.2 dar apoio técnico necessério a consecug¢do do Convénio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execugéo deste Convénio, emitindo relatério mensal de acompanhamento;
4.2.4 conferir as medi¢des da obra realizadas pelo Municipio, a qual deve ser executada nos termos do plano de
aplicagdo, encaminhando relatério proprio, de imediato, a SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento
Municipal para A¢bes de Infraestrutura — DFIL;

4.2.5 emitir relatério atestando a conclusdo do objeto deste Convénio, inclusive com a producéo de relatorio
fotogréfico, o qual devera ser encaminhado a SEIL.

4.3 Compete ao MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizacdo deste Convénio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autoriza¢édo da celebracdo deste Convénio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigéncias
legais aplicaveis, além das disposi¢@es deste Convénio, adotando todas as medidas necessérias a sua correta
execucao;

4.3.4 observar, quando da contratagdo de terceiros vinculada a execucdo do objeto deste Convénio, as
disposicdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitacdes e contratos administrativos;
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4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execu¢éo do objeto
deste Convénio, em especial pela realizacdo da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais relacionados a execugdo do objeto deste Convénio, ndo implicando responsabilidade direta,
solidaria ou subsidiaria do Estado do Parané a inadimpléncia do Municipio em relagdo aos referidos pagamentos;
4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em caderneta de poupanca
especifica, a qual devera ser aberta na instituicdo financeira contratada pelo Estado do Parana, conforme
Decreto Estadual n° 4.505/2016 e a Resolucdo SEFA n° 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual
aplicacdo no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em
conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depoésito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupanca especifica vinculada
a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de
Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orcamentos, da execucdo e da
fiscalizagdo (a Ultima se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto executivo de engenharia relativo
a obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do da
obra, devidamente habilitado, com apresentacdo de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART, o qual
devera, verificada qualquer ocorréncia que comprometa a regularidade na execug¢ao, encaminhar a area técnica
do DER relatério circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os servicos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de
forma prévia a celebracdo do Contrato;

4.3.12 entregar, até o quinto dia util do més subsequente, no Escritério Regional do DER responsavel pela
superviséo e fiscalizacdo do convénio, uma copia da medi¢do devidamente assinada pelo engenheiro fiscal
indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles tecnolégicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriagdes, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar a SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo
prova de regularidade relativa a Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Liberatéria junto ao Tribunal
de Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transferéncias Voluntarias da SEFA e consulta ao CADIN;
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4.3.15 manter, durante a execucao do objeto deste Convénio, todos os requisitos exigidos para sua celebragao;
4.3.16 instaurar processo administrativo apuratoério, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatada irregularidade na execugéo deste Convénio, comunicando tal fato a SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos érgéos de controle e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Publico;

4.3.18 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execu¢ao do objeto deste Convénio;
4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalizagdo, a guarda dos documentos originais relativos a execugéo deste
Convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia Util subsequente ao da apresentagéo da prestacéo de
contas final;

4.3.20 restituir & SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de
juros na forma da legislagéo aplicavel aos débitos junto & Fazenda Estadual:

- quando nao for executado o objeto deste instrumento;

- quando ndo forem apresentadas as prestacdes de contas no prazo estabelecido;

- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir a SEIL, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a contar da conclusdo do objeto, denuncia,
rescisdo ou extincao deste convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas
obtidas das aplicagbes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauracdo de
tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituragcao contabil relativa a execucéo deste Convénio, para fins de fiscalizacéo,
acompanhamento e de avaliacao dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicacao dos recursos financeiros
recebidos por for¢a deste Convénio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administracdo Publica livre acesso aos processos, aos documentos e as
informag0es relacionadas a este Convénio, bem como aos locais de execuc¢éo do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestac6es de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, diretamente
no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolucéo n.° 28/2011, alterada pela Resolugéo n.° 46/2014,

e Instrucdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgéo de controle;
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4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferéncias - SIT,
conforme a Resolugdo n° 028/2011 e Instru¢do Normativa n® 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado
do Parana — TCE/PR,;

4.3.28 cumprir integralmente as Resolugdes n.° 04/2006 e n.° 28/2011, bem como a Instru¢do Normativa n.°
61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paranj;

4.3.29 efetuar as prestagdes de contas parciais e final para a Administracdo Publica, na forma estabelecida neste
Convénio;

4.3.30 facilitar a SEIL e ao DER todos os meios e condigbes necessarios ao controle, supervisdo e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspec¢des in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as
informagdes e documentos relacionados com a execucao do objeto deste Convénio;

4.3.31 executar a sinalizacé@o dos trechos objeto do Convénio, conforme determinacéo legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e Definitivo, na forma da lei, devidamente
circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverdo ser encaminhados ao DER,;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e
Servigos — GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convénio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias Uteis, a pretensdo pelo
inicio efetivo das obras.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 Os recursos financeiros para a execugédo do objeto deste Convénio, que totalizam a quantia R$ 5.067.593,49

(cinco milhdes, sessenta e sete mil, guinhentos e noventa e trés reais e guarenta e nove centavos), serdo

alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte
classificagdo or¢camentaria:

5.1.1 valor que sera repassado pela SEIL: R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais), a conta da dotacédo

orcamentaria n°. 77.04.26.782.11.6386— Fomento rodoviario; natureza da despesa n°. 444042.01 — Auxilios a
Municipios; fonte de recursos n°. 100 — 101 — 125 - 147 (fls. 263— mov. 74);
5.1.2 valor da contrapartida do Municipio: R$ 1.067.593,49 (um milhdo, sessenta e sete mil, quinhentos e

noventa e trés reais e quarenta e nove centavos) (declaracdo de contrapartida fls. 228 — mov. 56):
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Dotagiio Or¢camentaria: 1.012 — Infraestrutura de Vias Rurais.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00
Fonte: 000 — Recursos Ordindrios (livres)

Dispostos na Lei Orgamentéria Anual n® 4900/2021 de 28 de dezembro de 2021.

5.1.3 O valor do Convénio sera ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo celebrado entre
0 municipio e a empresa responsavel pela execucdo do objeto, através de Termo de Apostilamento

a ser firmado pela SEIL.

CLAUSULA SEXTA — DA LIBERA(;AO, MOVIMENTAQAO E APLICA(;AO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Municipio, ambos destinados & execucao do objeto deste Convénio,
serdo transferidos para a conta poupanca especifica, de titularidade do Municipio e vinculada a este Convénio,
a qual devera ser aberta na institui¢cdo financeira contratada pelo Estado do Parand, conforme Decreto Estadual
n°® 4.505/2016 e a Resolucao SEFA n° 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Municipio,
no minimo de forma proporcional, deverdo ser feitos em parcelas variaveis, conforme a medicéo, em até 30
(trinta) dias corridos da data da respectiva medicdo, observado o cronograma fisico-financeiro.

6.2 A liberacao da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realizacao das despesas
somente poderdo ter inicio apos a aprovagéo do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convénio e a publicagao
de seu extrato no Diario Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorréncia deste Convénio, bem como os rendimentos de aplicagcbes
financeiras, enquanto néo utilizados, seréo obrigatoriamente aplicados pelo Municipio em conta poupanga, se a
previsdo de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagdo financeira de curto prazo ou
operacgdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, quando a utilizacéo desses recursos verificar-
se em prazos menores que um meés.

6.4 Mediante expressa autorizacdo da SEIL, os rendimentos das aplicagdes financeiras serdo aplicados no
objeto deste Convénio, estando sujeitos as mesmas condi¢des de prestacéo de contas exigidas para 0s recursos

transferidos.
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6.5. Toda a movimentacéo de recursos, no dmbito do Convénio, sera realizada mediante transferéncia eletrdnica
sujeita a identificagdo do beneficiario final e a obrigatoriedade de depdsito em sua conta bancéaria.
6.6. O Municipio devera realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancaria de titularidade dos

fornecedores.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECU(;AO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convénio devera ser executado fielmente pela SEIL e pelo Municipio, de acordo com as
clausulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada um dos participes pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

7.1 E expressamente vedada a utilizacdo dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administragdo ou outras formas de remunerag&o ao Municipio;

7.1.2 transpasse, cessao ou transferéncia a terceiros da execugdo do objeto do convénio;

7.1.3. pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, salvo nas hipdteses previstas em lei
especifica ou na Lei de Diretrizes Orgamentarias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior a sua vigéncia,;

7.1.6 pagamento de taxas bancarias, multas, juros ou corre¢do monetaria, inclusive, referentes a pagamentos
ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribui¢des, auxilios ou subvengdes as instituicdes privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais ndo vinculados & execucéo do objeto do convénio;

7.1.10 transferéncia de recursos para associagfes de servidores ou a quaisquer entidades de beneficio mutuo,
destinadas a proporcionar bens ou servigos a um circulo restrito de associados ou sécios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer 6rgdos ou entidades que néo figurem como participes deste instrumento
ou a conta que nao esteja vinculada ao convénio.

7.1.12 O reajuste/reequilibrio no contrato administrativo efetivado pelo Municipio ndo atingira, de forma
automatica, o presente Convénio.

7.2 para a realizagdo de cada pagamento, o Municipio devera apresentar ao gestor do convénio relatério

contendo, no minimo, as seguintes informacdes:
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a) a destinagdo do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas;

f) a comprovacéo do recebimento definitivo do objeto do convénio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas deverdo ser
emitidos em nome do Municipio, devidamente identificados com o nimero deste convénio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de
ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Municipio e a suspender a liberagdo de eventuais
recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentagdo de informacgbes e esclarecimentos,
podendo ser prorrogado por igual periodo. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

a) auséncia ou comprovacao inadequada da correta aplicacao da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicacao dos recursos;

¢) descumprimento injustificavel dos prazos de execugéo previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservancia dos principios e normas das licitagdes e das contrata¢des publicas;

e) ndo adocao das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violagdo das clausulas deste Convénio, em especial, 0 ndo atendimento do prazo para inicio da execugéo

fisica da obra.

CLAUSULA OITAVA — DAS COMPRAS E CONTRATACOES

8.1 O Municipio devera observar, quando da contratacdo de terceiros vinculada a execucdo do objeto deste
convénio, as disposicdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes e contratos
administrativos.

8.2 O Municipio devera apresentar relatorio ao gestor do convénio contendo, no minimo:

a) copia do edital da licitagao;

b) as atas decorrentes da licitagao;

) as propostas decorrentes da licitagao;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitagéo;
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e) declaracéo expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposi¢des legais aplicaveis
ao procedimento licitatério.

8.3 A celebragdo de contrato entre o Municipio e terceiros ndo acarretard, em nenhuma hipétese,
responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parand, vinculo funcional ou empregaticio com
este e, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas,

previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9 Este Convénio podera ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Municipio, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada a SEIL para analise e decisdo, vedada a modificagdo da natureza
do seu objeto.

9.1 Qualquer alteragao deverda ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitacdo
para se manifestar sobre a questéo.

9.2 O valor do convénio ndo podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliagdo do objeto capaz de justifica-lo,
cabendo ao Municipio o suporte financeiro desta diferenga, dependendo de apresentacdo e aprovacao prévia
pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovacgdo da fiel execucdo das etapas anteriores e com a
devida prestacao de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

9.3 O reajuste/reequilibrio no contrato administrativo efetivado pelo Municipio ndo atingira, de forma automatica,

o presente Convénio.

CLAUSULA DECIMA - DO GESTOR/FISCAL DO CONVENIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convénio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG n°
12.834.045-9, CPF n°® 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convénio o servidor Roberto Machado dos Santos,
portador do RG n° 8.120.132-3, CPF n° 035.342.779-96, e CREA n°. 84.213 -D/PR, com prerrogativa técnica

funcional, designado por ato publicado no Diario Oficial do Estado, responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizag&o do Convénio e dos recursos repassados.

10.1 S&o fungdes do Fiscal do Convénio, dentre outras atribuicGes pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do municipio) e encaminhar ao Gestor do Convénio a
documentacdo relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convénio verifique a conformidade com a

legislacdo aplicada;
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10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convénio estad sendo corretamente
desenvolvido, relatando as ocorréncias ao Gestor do Convénio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do municipio) e o Gestor do Convénio;
10.1.4. realizar Termos de Constatagéo das obras e encaminhar a SEIL.

10.2 Séo fungdes do Gestor do Convénio, dentre outras atribui¢cdes pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentagdo do convénio esteja em conformidade com a legislagéo aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execugdo do convénio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2.3 acompanhar a execugéo do convénio responsabilizando-se pela avaliagdo de sua eficacia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informagdes sobre a execucdo do convénio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convénio;

10.2.7 emitir Termo de Conclusao, atestando o término deste convénio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a consecucdo do objeto, adotando as

medidas necessarias a regularizagéo das falhas observadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA

11 As prestacdes de contas parciais do Municipio a SEIL deverdo ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos
apresentados para liberacdo dos recursos, dos seguintes:

a) relatorio de execucao do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e
0s pagamentos efetuados, valor, aposi¢cdo de dados do Municipio e nimero do convénio;

¢) comprovacao de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Parand, diretamente no
Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugéo n.° 28/2011, alterada pela Resolugéo n.° 46/2014, e
Instrugdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgéo de controle;

d) relacdo das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execucgao previstas no Plano de
Trabalho.

11.1 Quando ndo houver a prestacdo de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicacdo da parcela

anteriormente recebida, seréo retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.
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11.2 A prestagéo de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplica¢fes, devera
ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigéncia, compondo-se,
além dos documentos apresentados para liberagédo dos recursos, dos seguintes:

a) relatério de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e
0s pagamentos efetuados, valor, aposicao de dados do Municipio e nimero do convénio;

¢) comprovacao de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, diretamente
no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.° 28/2011, alterada pela Resolugéo n.° 46/2014,
e Instru¢éo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgao de controle;

d) relatério de conclusdo das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolugéo do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestagdes de contas ndo forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o
Municipio terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para a devolugéo dos recursos, incluidos os rendimentos de
aplicacao, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Municipio n&do prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado
do Parana ou a Administragcao Publica, bem como ndo devolver os recursos, devera ser instaurada Tomada de
Contas Especial e deverdo ser adotadas todas as medidas necessérias para a reparagdo do dano ao erario, sob
pena de responsabilizagdo solidaria.

11.5 O Gestor do Convénio emitira parecer técnico de analise das prestagfes de contas apresentadas a
Administracéo Publica.

11.6 A SEIL terd o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestacdes
de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas areas administrativas competentes.

11.7 No ambito da Administragdo Publica, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do

Municipio seré a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PRESTACAO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestacao de contas a Administragdo Publica, tratada na Clausula Décima Primeira, ndo prejudica o dever
do Municipio de prestar contas aos 6rgdos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado,
conforme Resolucéo n°. 28/2011, alterada pela Resolugéo n°. 46/2014, e Instru¢éo Normativa n°. 61/2011, todas
desse 6rgdo de controle.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DENUNCIA E RESCISAO

13 Este Convénio podera ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas obrigacdes e
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca,

13.1.1 a dendncia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o objeto formal
ou materialmente inexecutavel,

13.2 rescindido, independente de prévia notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipoteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislacéo vigente;

b) execucéo em desacordo com o Plano de Trabalho;

¢) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;

d) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorre¢do em qualquer documento apresentado; e

e) verificagcdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de Contas Especial.
13.3 A resciséo deste Convénio enseja a instauragdo de Tomada de Contas Especial, para apuragéo dos fatos,
identificacdo dos responsaveis e quantificagdo do dano e, inclusive, a devolugdo dos recursos, atualizados

monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14 A eficacia deste Convénio ou dos aditamentos fica condicionada a publicacdo do respectivo extrato no Diario
Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

14.1 A SEIL natificara, no prazo de 10 (dez) dias, a celebragdo deste Convénio ao Presidente da Camara
Municipal do MUNICIPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a
comunicacgao por meio eletrdnico.

14.2 A SEIL e o MUNICIPIO dever&o disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local
de facil visibilidade, consulta ao extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas,
bem como as contratacdes realizadas para a execucdo do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua pagina

eletrdnica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convénio.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO
15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba para dirimir as
controvérsias decorrentes da execucgéo deste Convénio, com rendncia expressa a outros, por mais privilegiados

gue sejam, sendo obrigatéria a prévia tentativa de solugdo administrativa.

Curitiba, 27 de abril de 2022.

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Secretério de Estado de Infraestrutura e Logistica

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES
Diretor Geral do DER/PR

CLEBER FONTANA

Prefeito de Francisco Beltrdo/PR
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41686/2022

Vigéncia:

1 Secretaria de Infraestrutura e
Logistica

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO IBAMA
EDITAL N° 13/2022
PROCESSO N°02001.017497/2020-72
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
(Ibama) torna publico que promovera Audiéncias Publicas para apresentar, dirimir
duvidas e colher criticas e sugestdes relativas ao Relatorio de Impacto Ambiental
(Rima) do empreendimento denominado Ampliagdo e Revitalizagdo da Estrada
de Ferro Parana Oeste, EF 277, Corredor Oeste de Exportacio - Nova Ferroeste,
previsto para ser implantado entre os estados do Mato Grosso do Sul e Parana, sob
responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (SEIL) do
Estado do Parana, CNPJ 13.937.166/0001-80, nos termos da Resolugdo Conama
n° 009, de 03 de dezembro de 1987. As Audiéncias Publicas serdo realizadas nos
seguintes dias: 16/05/2022, as 19 horas, no Sindicato Rural de Dourados, a rua
Valério Fabiano n° 100, Jardim Alhambra, municipio de Dourados/MS; 18/05/2022,
as 19 horas, no Saldo Navegantes, a rua Avenida Coronel Otavio Tosta, s/n, Centro,
municipio de Guaira/PR; 19/05/2022, as 19 horas, na UNIOESTE Campus Cascavel,
localizada na Rua Universitaria, n° 2.069, Bairro Universitario, Cascavel/PR:
23/05/2022, as 19 horas, no Complexo Turistico Mega Rocio, localizado na Praga
Thomas Shehan, s/n, Bairro Rocio, municipio de Paranagua/PR; 24/05/2022,
as 19 horas, no Ginasio de Esportes Max Rosenmann, localizado na Avenida
Rui Barbosa, n° 4.997, Bairro Afonso Pena, municipio de Sao José dos Pinhais/
PR: 26/05/2022, as 19 horas, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos, localizado na
Avenida dos Lagos, n° 2.750, Bairro Cidade dos Lagos, municipio de Guarapuava;
27/05/2022, as 19 horas, no Pavilhdo de Exposi¢des do Parque Aquatico, localizado
na Rua Adio Panka, n® 250, Bairro Rio Bonito, Irati/PR. Informa-se que o Rima
se encontra disponivel para consulta no endereco eletrénico: http://licenciamento.
ibama.gov.br/Ferrovias/FERROVIA %20%20CORREDOR%200ESTE%20
DE%20EXPORTACA0%20%¢2%80%93%20NOVA %20FERROESTE %20
TRECHO%20MARACAJU%20_MS%20-%20PARANAGUA_PR_%20
%¢2%80%93%20RAMAL %20FO0Z%20D0%20IGUACU%20_PR%20_%20
CASCAVEL%20PR/ e nos seguintes locais: Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
a Av. Campo Grande, 484-580, Mundo Novo - MS, 79980-000; Prefeitura Municipal
de Itapora, a Avenida Sdo José, 08, Itapora - MS, 79890-000; Prefeitura Municipal
de Dourados, a R. Cel. Ponciano, 1700 - Parque dos Jequitibas, Dourados - MS,
79830-220; Prefeitura Municipal de Iguatemi, a Av. Laudelino Peixoto, 871 - Centro,
Iguatemi - MS, 79960-000; Prefeitura Municipal de Maracaju, a R. Appa, 120 - Vila
do Prata, Maracaju - MS, 79150-000; Prefeitura Municipal de Amambai, & R. José
Bonifacio, 2479, Amambai - MS, 79990-000; Prefeitura Municipal de Eldorado, a
Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 1191 - Jardim das Palmeiras, Eldorado - MS,
79970-000; Prefeitura Municipal de Caarapo, a Av. Presidente Vargas, 425 - Centro,
Caarap6 - MS, 79940-000; Prefeitura Municipal de Matelandia, a Av. Duque de
Caxias, 800 — Matelandia - PR, 85887-000; Prefeitura Municipal de Morretes, &
Praga Rocha Pombo, 10 - Centro, Morretes - PR, 83350-000; Prefeitura Municipal
de Lapa, & Praca Mirazinha braga - Centro, Lapa - PR, 83750-000; Prefeitura
Municipal de Guaira, & Av. Cel. Otavio Tosta, 126 - Centro, Guaira - PR, 85980-
000; Prefeitura Municipal de Campo Bonito, a Rod. Pref. Darcisio Grassi - Centro,
Campo Bonito - PR, 85450-000; Prefeitura Municipal de Balsa Nova, a Av. Brasil,
665 - Centro, Balsa Nova - PR, 83650-000; Prefeitura Municipal de Candoi, a Av.
XV de Novembro, 1761, Candoi - PR, 85140-000; Prefeitura Municipal de Terra
Roxa, a Av. Costa e Silva, 95, Terra Roxa - PR, 85990-000; Prefeitura Municipal
de Guaraniagu, a Av. Abilon de Souza Naves, 394 - Lot. Bertuol, Guaraniacu - PR,
85400-000; Prefeitura Municipal de Sao Jodo do Triunfo, a Tenente Centro, R. Cel.
Carlos Souza, 312, S3o Jodo do Triunfo - PR, 84150-000; Prefeitura Municipal de
Céu Azul, a Av. Nilo Humberto Deitos, 1426 - Centro, Céu Azul - PR, 85840-000:
Prefeitura Municipal de Goioxim, a R. Laurindo Cordeiro de Souza, 184 - s/n,
Goioxim - PR, 85162-000; Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras, a R. Rio
Grande do Sul, 2122 - Nova Laranjeiras, PR, 85350-000; Prefeitura Municipal de
Sao Miguel do Iguagu, a R. Vanio Ghellere, 64 - Centro, Sao Miguel do Iguagu
- PR, 85877-000; Prefeitura Municipal de Palmeira, a Pc Mal Floriano Peixoto,
11 - Palmeira, PR, 84130-000: Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand, & Av.
Civica, s/n - Assis Chateaubriand, PR, 85936-000; Prefeitura Municipal de Irati,
a Rua Coronel Emilio Gomes, 22 - Irati, PR, 84500-000; Prefeitura Municipal de
Mandirituba, a Tv. Augusto Dissenha, 44 - Centro, Mandirituba - PR, 83800-000;
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a R. Jacaranda, 300 - Nagdes, Fazenda
Rio Grande - PR, 83823-901; Prefeitura Municipal de S3o José dos Pinhais, a R.
Passos de Oliveira, 1101 - Centro, Sdo José dos Pinhais - PR, 83030-720: Prefeitura
Municipal de Araucaria, a Prédio Principal da Administragdo, R. Pedro Druszcz,
111 - Centro, Araucaria - PR, 83702-080; Prefeitura Municipal de Contenda, a
Avenida Jodo Franco, 400 - Centro Contenda-PR, 83730-000; Prefeitura Municipal
de Santa Terezinha de Itaipu, a R. Jodo XXIII, 144, Santa Terezinha de Itaipu - PR,
85875-000; Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, a R. Expedicionario Jodo
Maria, 135-121 - Centro, Laranjeiras do Sul - PR, 85301-410; Prefeitura Municipal
de Guarapuava, a R. Brg. Rocha, 2777 - Centro, Guarapuava - PR, 85010-210;
Prefeitura Municipal de Cascavel, a R. Parana, 5000 - Centro, Cascavel - PR,
85810-011; Prefeitura Municipal de Medianeira, a Av. José Calegari, 647 - Centro,
Medianeira - PR, 85884-000; Prefeitura Municipal de Paranagua, a R. Julia da
Costa, 322 - Centro Historico, Paranagua - PR, 83203-060; Prefeitura Municipal de
Ibema, a Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro, Ibema - PR, 85478-000; Prefeitura

Municipal de Catanduvas, a Av. dos Pioneiros, 900, Catanduvas - PR, 85470-000;
Prefeitura Municipal de Cantagalo, a R. Cinderela, 379 - Centro, Cantagalo - PR,
85160-000; Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, a Av. Tucunduva, 833 -
Nova Santa Rosa, PR, 85930-000; Prefeitura Municipal de Tupassi, a Praga Santos
Dumont, S/N, Tupassi - PR, 85945-000; Prefeitura Municipal de Marquinho, a R.
Sete de Setembro, 60-190, Marquinho - PR, 85168-000; Prefeitura Municipal de
Vera Cruz do Oeste, a R. Rui Barbosa, 202, Vera Cruz do Oeste - PR, 85845-000:
Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste, a Av. Parana, 61 - Centro, Santa
Tereza do Oeste - PR, 85825-000; Prefeitura Municipal de Inacio Martins, a R. Sete
de Setembro, 332 - Centro, Inacio Martins - PR, 85155-000; Prefeitura Municipal
de Porto Amazonas, a R. Guilher Schiffer, 67, Porto Amazonas - PR, 84140-000:
Prefeitura Municipal de Maripa, a R. Luis de Camdes, 437 - Centro, Maripa - PR,
85955-000; Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, a Av. Remis Jodo Loss,
600, Fernandes Pinheiro - PR, 84535-000; Prefeitura Municipal de Toledo, a R.
Raimundo Leonardi, 1586 - Centro, Toledo - PR, 85900-110; CENIMA/COGIA
(IBAMA-Sede), a SCEN Trecho 2 - Edificio Sede - L4 Norte — Brasilia-DF - CEP:
70818-900;: ICMBio — Diretoria de Pesquisa, Avaliacdo e Monitoramento da
Biodiversidade, EQSQ 103/104, Bloco D, 1° andar — Complexo Administrativo,
Setor Sudoeste, 70.670-350 — Brasilia-DF; Secretario da Secretaria de Vigilancia em
Saude (SVS/MS), a SRTVN 701, Via W5 Norte, Lt D - Edificio PO 700, 70.719-
040, Brasilia-DF; IPHAN - CNA, a Bloco D - SEC/S, s/n Quadra 713/913 - Asa
Sul, Brasilia - DF, 70390-135; INCRA- Coordenagao Geral de Regularizagdo de
Territorios Quilombolas, a SBN QD 1 Bloco D, 11° andar, Setor Bancario Norte,
Brasilia-DF; FUNALI - Diretoria de Promogio ao Desenvolvimento Sustentavel,
Quadra 02 Lote 14 Ed. Cleto Meireles, Setor Bancario Sul, 70.070-120 — Brasilia-
DF: Instituto Agua e Terra do Parana, Rua Engenheiro Rebougas, 1206, 80.215-100,
Curitiba-PR; IMASUL, Av. Des. Ledo Neto do Carmo, s/n — Parque dos Poderes,
79.037-100, Campo Grande -MS.
REGIS FONTANA PINTO
Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

DATA: 28 de abril de 2022 — DIARIO OFICIAL DA UNIAO N° 79.
Fernando Furiatti Sabéia
Secretario/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: 17.927.127-3
DOCUMENTO: Convénio n ° 046/2022-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica — SEIL e o
Municipio de Francisco Beltro.
DO OBJETO: Execucgio de obras de pavimentagdo asfaltica da estrada vicinal
— Comunidade Linha Hobold, conforme detalhamento constante do Plano de
Trabalho de fls. 229//233 (mov.57) e Parecer Técnico de fls. 239/241 (mov.63),
partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convénio ¢ de R$ 5.067.593.49, sendo a partida
do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica, no
montante de R$ 4.000.000,00 e a contrapartida do Municipio de R$ 1.067.593.,49.
DAEXECUCAO: O prazo de execugio de 210 dias, contados da data da publicagio
do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da
lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGENCIA: A vigéncia de 180 dias apos a conclusio do prazo de execugio,
podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica indica, como
gestora deste Convénio, a servidora Daniele Walter, portadorado RGn® 12.834.045-
9 -PR, CPF n° 090.379.379-26, e como fiscal deste Convénio o servidor Roberto
Machado dos Santos, portador do RG n° 8.120.132-3/PR, CPF n° 035.342.779-96,
e CREA n° 84.213/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato
no Diario Oficial do Estado, responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagio do
Convénio e dos recursos repassados.
DATA: 27 de abril de 2022.
Alexandre Castro Fernandes
Diretor Geral/DER

Fernando Furiatti Sabéia
Secretario/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 18.130.237-2
DOCUMENTO: Convénio n ° 047/2022-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica — SEIL e o
Municipio de Anténio Olinto.
DO OBJETO: Execucio de obras de pavimentacio asfaltica da Rua Adyr Figueira
Machiavelli, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls.
302/306 (mov.88) e Parecer Técnico de fls. 308/310 (mov.90), partes integrantes e
indissociaveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convénio ¢ de R$ 945.201,70, sendo a partida
do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica,
no montante de R$ 670.000,00 e a contrapartida do Municipio de R$ 275.201,70.
DAEXECUCAO: O prazo de execugio de 240 dias, contados da data da publicagio
do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da
lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGENCIA: A vigéncia de 180 dias apos a conclusio do prazo de execugio,
podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica indica, como
gestor deste Convénio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG n° 12.834.045-
9, CPF n° 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convénio o servidor Casyo Oscar
Franchin, portador do RG n° 5.186.162-0, CPF n° 000.533.469-12, ¢ CREA n°
73.214-D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diario
Oficial do Estado, responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Convénio
e dos recursos repassados.




