MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO COM PEDRAS
IRREGULARES

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DESCRICAO DO PROJETO

Revestimento asfaltico com C.B.U.Q. sobre pavimentacdo poliédrica, com éarea total de
825,60 m2, incluindo a sinalizacdo horizontal / vertical e calcadas em 1 (UM) trecho de rua no

Bairro Jardim Seminario, na cidade de Francisco Beltrdo — PR:

I. Rua Franga (Entre a rua Buenos Aires o Lote 09 da Quadra 1049)

2. CARACTERISTICAS DA OBRA

Sobre pavimentacdo poliédrica, sera executado revestimento com camada asfaltica de
rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR.

A placa de obra devera ser confeccionada baseando-se no padréo fornecido pelo convénio.

Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfaltico propriamente dito devera ser
realizada uma limpeza geral na pista com a remoc¢éo de terra e vegetacdo existente em toda a
extensédo do trecho.

Os meios-fios deverdo ser executados de acordo com o projeto, no qual esta representado o
local de meios fios existentes e meios fios a serem executa. Os novos deverdo ser em concreto
simples e pré-moldados, seguindo o padréo existente no trecho, ou do tipo meio-fio de concreto
simples (DER/PR Tipo 03 (0,034 m?) / MFCO05 — Album de projetos tipo do DNIT.

A realizacdo da execucgéo das pecas novas dos meios-fios de concreto em todos os trechos

compreendera a execucdo dos procedimentos indicados no item 2.1.

2.1.  Procedimentos para a execugdo de meios-fios
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a) Retirada dos meios-fios de modo geral com empilhamento do material a ser
descartado, todo material deve ser depositado no patio da garagem municipal (transporte deve
ficar a cargo da empresa executora);

b) Preparo do solo para receber o assentamento da peca pré-moldada;

c) Assentamento dos meios-fios de concreto com o auxilio de linhas de forma a deixa-
los alinhados e nivelados a fim de proporcionarem o adequado confinamento do pavimento
(adotar-se-& como padrdo meio-fio de concreto simples, com sarjeta, DER/PR Tipo 03 (0,034
m3) / MFCO05 do Album de Projetos Tipo do DNIT);

d) A peca ap0Os assentada deve ter altura minima de 10 cm e méaxima de 15 cm
sabendo que a altura ideal para a guia acabada com o pavimento deve ficar com 12 cm;

e) Deve ser executado o travamento das pecas, sendo com solo natural de forma
triangular compactada na face externa da peca pré-moldada, ter cuidado para nao desalinhar e
desaprumar as pecas;

f) Rejunte deve ser executado apOs todos os servicos finalizados, sendo uma
argamassa com areia, agua e cimento no trago 1:3, entre as pecas para fazer a unido delas;

g) Limpeza geral com remocdo de entulhos;

h) Os residuos resultantes da demoligdo de meios-fios danificados terdo como destino
final o patio da Garagem Municipal, onde ficardo ali depositados para posterior
reaproveitamento como material de revestimento priméario a serem aplicados em diversos
locais publicos (estacionamento de escolas, creches, estradas vicinais, etc);

i) Com a falta ou a execuc¢do ndo satisfatéria de qualidade dos servicos listados a
cima é de responsabilidade de a empresa executora fazer as correces apontadas pelo fiscal,

pois ndo realizara a medi¢do sem 0s servicos estarem a satisfazer os critérios de qualidade.

3. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q.

3.1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superficie a receber o revestimento

asfaltico com a remocdo de ervas daninhas e grama existentes. Esta devera ser feita com jatos de

alta pressdo de ar comprimido ou agua e/ou vassouras mecanicas ou manuais, deixando a area

isenta de qualquer detrito ou po.
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O servico de limpeza com vassouras mecanicas esta previsto dentro da composicado de
servico da pintura de ligacdo na planilha orcamentaria. Assim, sendo necessaria a execucao da
limpeza com jato de agua com caminhdo pipa para medicdo do servigo especifico de limpeza da
planilha.

3.2.  PINTURA DE LIGACAO

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de
pressdo e completo sistema de aquecimento para uma aplicagdo uniforme. Esta aplicacdo néo deve
ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente. Material a ser utilizado na pintura de ligacdo: emulsdo asfaltica RR-1C.

A execucdo de pintura de ligacdo devera anteceder a execucdo da capa de rolamento,
devendo ser realizada a uma taxa de aplicacdo de 0,60 a 0,80 I/m? observando-se as

recomendacdes técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.

3.3. CAMADA DE C.B.U.Q.

SO se realizard em temperatura maior que 10° C e sem chuva. Procede-se a distribuicdo do
concreto asféltico com vibroacabadora para a camada final do pavimento. Em ocorréncia de
irregularidade nesta etapa a adicdo de material sera manual com espalhamento com ancinhos e
rodos metélicos.

Apbs a distribuicdo comeca-se a rolagem que iniciard pelos bordos continuando em
direcdo ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactacdo
determinada no orcamento com espessuras minimas de 6,0 cm compactado para a camada final de
rolamento.

Logo apds a pintura de ligacdo realiza-se o reperfilamento, que consiste na colocacéo de
uma camada de asfalto para regularizar o pavimento existente - corrigindo defeitos e dando
uniformidade, com espessura minima de 2 cm. Em seguida, é realizada uma nova pintura de
ligagdo e além dela vird ainda - em toda a extensdo da obra - uma camada final de asfalto de no
minimo 4 cm de espessura.

Onde a camada de recape ndo apresentar bom acabamento devera ser refeita, sendo que 0s
ensaios serdo por conta da empreiteira e deverdo ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio
da obra.

e Material a ser utilizado - CAP-50/70.
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Critério de medicdo: para a capa de rolamento a determinacdo da quantidade de massa
asfaltica aplicada na obra sera efetuada com base na pesagem dos caminhdes na saida da usina
(ticket de pesagem), em balanca periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via

pavimentado.

3.4. EQUIPAMENTOS

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no
abaulamento e alinhamentos requeridos. Rolos pneumaticos e metalicos lisos, tipo tandem, ou
similar aprovados pela fiscalizacdo tendo carga entre 8 e 12 toneladas. Caminh@es para transporte
tipo basculante com cagcambas metélicas limpas e lisas para evitar aderéncia das misturas as

chapas.

4. SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL

No presente Projeto de Pavimentacdo Asfaltica serd executado a sinalizacdo horizontal e
vertical das vias conforme projeto especifico e de acordo com o MANUAL BRASILEIRO DE
SINALIZACAO DE TRANSITO bem como a LElI FEDERAL N° 9503/1997 (CODIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO). Sendo que para a sinalizagdo horizontal devera sequir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. IV) aprovado através da
RESOLUCAO N° 236/2000 e para a sinalizacdo vertical devera seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. 1) — SINALIZACAO VERTICAL
DE REGULAMENTACAO.

A sinalizacdo horizontal sera executada conforme projeto de sinalizagdo viaria. A pintura
de faixas e marcagOes da sinalizagdo horizontal devera ser executada com tinta a base de resina
acrilica com micro-esferas de vidro, com garantia minima de durabilidade de 2 anos, atendendo
rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua versdo mais recente. As esferas de vidro
devem ser adicionadas a tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua
versdo mais recente. A sinalizacdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo
poder de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicacdo, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional ao municipio, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida util da sinalizacdo horizontal a perda de retro-
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refletdncia, desde que ao término da garantia, 0 seu valor ndo seja menor que 75 mcd/Ix.mz2.
Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicdo, valor inferior a 75 mcd/Ix.m?,
por falhas de aplicagdo, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para o0 municipio, de forma a
atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizagdo. A medigdo da retro-
refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versdo mais recente.
Antes da execucdo dos servicos de sinalizacdo das vias, a empresa contratada devera
consultar o DEBETRAN (DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRANSITO) para

recebimento de orientacdes e esclarecimento de eventuais davidas.
5. CALCADAS

Os passeios publicos das vias serdo pavimentados com largura de 1,20 m (um metro e
vinte) em bloquetes intertravados (paver) com resisténcia minima de 35 MPa, com rampas para
acesso de portadores de Deficiéncia Fisica ou Mobilidade Reduzida, devendo seguir
rigorosamente as Normas ABNT na sua versao mais recente.

As calcadas de concreto simples deverdo ser executadas de acordo com as normas:
Execugdo NBR 15.953, Acessibilidade em Edificagdes NBR 9050 e Acessibilidade em
Sinalizacdo do Piso Tatil NBR 15.537.

Para a execucdo dos servicos devem ser seguidos os procedimentos abaixo relacionados:

- Sinalizag&o de seguranca e isolamento da obra com fitas, cavaletes ou cones;

- Retirada manual do pavimento existente (ex. lajotas hexagonais de concreto simples), com

empilhamento dentro do container e destinado ao depdsito na Garagem Municipal; quando

residuos de entulho, o mesmo deverad ser obrigatoriamente acondicionado em container; fica

expressamente proibido a colocagdo de materiais granulares no leito da rua.

- Os residuos resultantes da demolicdo de calgadas terdo como destino final o patio da Garagem

Municipal, onde ficardo ali depositados para posterior reaproveitamento como material de

revestimento primario a serem aplicados em diversos locais publicos (estacionamento de escolas,

creches, estradas vicinais, etc);

- Delimitacdo dos canteiros / areas para plantio de arvores como indicado em projeto, sendo no

minimo um e até dois por testada de terrenos com até 10,00 m e no minimo dois para terrenos

com testadas maiores que 10,00 m, observando-se, em todos 0s casos, as distancias minimas de

seguranca obrigatorias em relacdo a esquinas, postes, placas de indicacdo e sinalizacdes,
5

Rua Octaviano T. dos Santos,1000 — CP 51 — Fone: (46) 3520-2121 — Fax (46) 3523-1847 — CNPJ 77.816.510/0001-

66 — CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — Web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

instalacBes e ramais de ligacOes subterraneas, mobilidrio urbano, galerias, caixas de inspecao,
entrada de garagem , ponto de dnibus, guia rebaixada, borda de faixa de pedestre, transformadores
etc, indicadas no Guia “ Arborizagdo de Vias Publicas “ da COPEL — Companhia Paranaense de
Energia;

- Preparo do sub-leito para execucéo do colchdo de pé de pedra, com os servigos de regularizagéo,
nivelamento e compactacéo do sub-leito com compactador mecanico de percussao (sapo);

- Apds o selamento do sub-leito, efetuar a colocacdo de camada de brita n°® 0 ou pedrisco com o
minimo de 5,0 cm de espessura e logo em seguida a aplicacdo da placa vibratéria;

- Execucdo da pavimentacdo de bloquetes pré-moldados retangulares de 20 x 10 cm, espessura de
6 cm;

- Execucdo dos limitadores de canteiros / areas para plantio de arvores, em concreto;

- Alinhamento/levantamento/nivelamento  de tampas (ex. de caixas/pogos de
passagem/inspecao/visita de redes de telefonia etc), bem como de quaisquer outras interferéncias
gue possam ocorrer na calcada;

- Limpeza geral da obra com remocéo e transporte de entulhos e materiais;

- A Contratada devera manter containeres para acondicionamento dos materiais utilizados na obra
(cimento, areia, brita, p6 de pedra etc.) os quais deverdo ter a identificacdo da empresa. E
expressamente proibido o depdsito de materiais obstruindo a pista de rolamento da via publica;

- O fornecimento e uso dos equipamentos necessarios para execucdo dos servicos, dos EPCs
(equipamentos de protecdo coletiva) e dos EPIs (equipamentos de protecdo individual) é de

responsabilidade da Contratada.

6. NORMAS GERAIS / ACEITACAO DOS SERVICOS

O procedimento de execucdo da obra seguira fielmente os projetos e especificagdes, sob
orientagdo da Fiscalizacdo da obra, sendo que 0s servi¢os ndo executados corretamente deverdo
ser demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo obedecerem as especificacdes, deverao ser
substituidos, sem Onus adicional ao Municipio. Para todos os materiais especificados somente
serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.

Todos os projetos, especificaces e orcamentos deverdo ser confrontados para a elaboragao
da proposta, sem o que, a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira serd responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e

equipamentos da obra, bem como, devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o
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Cronograma de Execucdo e tecnicamente qualificado para execucdo dos servicos. Caso a
Fiscalizacdo ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar
o0 desempenho da obra, a Firma Empreiteira deverd atender tal solicitacdo prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, seja em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo
ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras
acompanhe 0s servicos nestes periodos, sem dnus ao Municipio.

A contratada deverd efetivar em laboratério e fornecer copias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnoldgicos, de cada etapa dos servicos, para verificacdo e controle da
qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas do
DNIT, sendo que os custos para realizacdo destes servigcos deverdo estar incluidos no preco
global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverado ser entregues a fiscalizacao
pela contratada por ocasido da solicitagdo da medicéo dos servigos.

A fiscalizagdo procederd a inspecdo visual as condi¢des de acabamento.

7. SERVICOS FINAIS:

As obras deverdo ser entregues limpas e sem entulhos. As vias deverdo garantir

trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto e seguranca ao usuario.

Francisco Beltréo - PR, Margo de 2022.

Rafael Dal Zotto
Eng. Civil
CREA-PR 179.118/D
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