
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: Francisco Beltrão - PR SAM  88

Projeto: Recape Asfáltico sobre Pedras Irregulares LOTE nº 1

Local da Obra: Rua França - Bairro Jardim Seminário

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO APROVADO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.861,60

74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES un 1,00 3.861,60 3.861,60

4 REVESTIMENTO      93.228,65

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 825,60 0,60 495,36

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 1.651,20 0,36 594,43

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 0,83 5.639,48 4.680,77

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 41,28 273,54 11.291,73

589000H DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 2,35 7.775,83 18.273,20

570000C DER CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 82,56 273,63 22.590,89

589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 4,54 7.775,83 35.302,27

5 MEIO-FIO E SARJETA      13.658,52

PAV-071 PM curitiba Arrancamento de Meio-Fio m 258,00 14,97 3.862,26

810300 DER Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" m 258,00 37,97 9.796,26

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      25.099,11

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 109,78 22,82 2.505,18

606700B DER Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) m3 3,39 166,14 563,21

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos m2 173,62 2,76 479,19

603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas m3 8,68 160,90 1.396,61

534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão m2 152,24 78,52 11.953,88

534906L DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão m2 21,38 86,24 1.843,81

605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 11,88 535,12 6.357,23

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      3.688,80

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 52,72 35,58 1.875,78

820000G DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO un 2,00 580,01 1.160,02

820000J DER Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO un 1,00 653,00 653,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 

tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

     7.015,67

74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 2,00 94,92 189,84

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00 170,98 341,96

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 2,00 100,02 200,04

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00 81,51 163,02

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 2,00 133,31 266,62

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica gb 1,00 5.854,19 5.854,19

x PREÇO GLOBAL 146.552,35 146.552,35


