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REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM  PEDRAS 

IRREGULARES 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 

1.  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 Revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica, com área total de 

1.609,60 m², incluindo a sinalização horizontal / vertical e drenagem em 3 (TRÊS) trechos de ruas 

no Bairro São Cristovão, na cidade de Francisco Beltrão – PR: 

 

I. Rua Goiás (Entre a rua Apucarana e a Tv. Guaíra);  

II. Tv. Guaíra (Entre a rua Minas Gerais e a Rua Goiás); 

III. Tv. Guaíra (Entre a Rua Goiás e a ponte do Rio Lonqueador). 

 

 

2.  CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

 

 

Sobre pavimentação poliédrica, será executado revestimento com camada asfáltica de 

rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR. 

 A placa de obra deverá ser confeccionada baseando-se no padrão fornecido pelo convênio.  

Antes do início dos trabalhos para o revestimento asfáltico propriamente dito deverá ser 

realizada uma limpeza geral na pista com a remoção de terra e vegetação existente em toda a 

extensão do trecho.  

Os meios-fios deverão ser executados de acordo com o projeto, no qual está representado o 

local de meios fios existentes e meios fios a serem executa. Os novos deverão ser em concreto 

simples e pré-moldados, seguindo o padrão existente no trecho, ou do tipo meio-fio de concreto 

simples (DER/PR Tipo 03 (0,034 m³) / MFC05 – Álbum de projetos tipo do DNIT.  

 A realização da execução das peças novas dos meios-fios de concreto em todos os trechos 

compreenderá a execução dos procedimentos indicados no item 2.1.    

 

2.1.  Procedimentos para a execução de meios-fios  
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a) Retirada dos meios-fios de modo geral com empilhamento do material a ser 

descartado, todo material deve ser depositado no pátio da garagem municipal (transporte deve 

ficar a cargo da empresa executora); 

b) Preparo do solo para receber o assentamento da peça pré-moldada; 

c) Assentamento dos meios-fios de concreto com o auxílio de linhas de forma a deixá-

los alinhados e nivelados a fim de proporcionarem o adequado confinamento do pavimento 

(adotar-se-á como padrão meio-fio de concreto simples, com sarjeta, DER/PR Tipo 03 (0,034 

m³) / MFC05 do Álbum de Projetos Tipo do DNIT);  

d) A peça após assentada deve ter altura mínima de 10 cm e máxima de 15 cm 

sabendo que a altura ideal para a guia acabada com o pavimento deve ficar com 12 cm; 

e) Deve ser executado o travamento das peças, sendo com solo natural de forma 

triangular compactada na face externa da peça pré-moldada, ter cuidado para não desalinhar e 

desaprumar as peças; 

f) Rejunte deve ser executado após todos os serviços finalizados, sendo uma 

argamassa com areia, agua e cimento no traço 1:3, entre as peças para fazer a união delas; 

g) Limpeza geral com remoção de entulhos; 

h)  Os resíduos resultantes da demolição de meios-fios danificados terão como destino 

final o pátio da Garagem Municipal, onde ficarão ali depositados para posterior 

reaproveitamento como material de revestimento primário a serem aplicados em diversos 

locais públicos (estacionamento de escolas, creches, estradas vicinais, etc);  

i) Com a falta ou a execução não satisfatória de qualidade dos serviços listados a 

cima é de responsabilidade de a empresa executora fazer as correções apontadas pelo fiscal, 

pois não realizara a medição sem os serviços estarem a satisfazer os critérios de qualidade. 

 

 

3.  REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. 

 

 

3.1.  LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 

  

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superfície a receber o revestimento 

asfáltico com a remoção de ervas daninhas e grama existentes. Esta deverá ser feita com jatos de 

alta pressão de ar comprimido ou água e/ou vassouras mecânicas ou manuais, deixando a área 

isenta de qualquer detrito ou pó. 
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O serviço de limpeza com vassouras mecânicas está previsto dentro da composição de 

serviço da pintura de ligação na planilha orçamentária. Assim, sendo necessária a execução da 

limpeza com jato de água com caminhão pipa para medição do serviço específico de limpeza da 

planilha. 

 

3.2.  PINTURA DE LIGAÇÃO  

  

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de 

pressão e completo sistema de aquecimento para uma aplicação uniforme. Esta aplicação não deve 

ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10º C, em dias de chuva ou quando esta estiver 

iminente. Material a ser utilizado na pintura de ligação: emulsão asfáltica RR-1C. 

 A execução de pintura de ligação deverá anteceder a execução da capa de rolamento, 

devendo ser realizada a uma taxa de aplicação de 0,60 a 0,80 l/m² observando-se as 

recomendações técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.  

  

3.3.  CAMADA DE C.B.U.Q.  

  

Só se realizará em temperatura maior que 10º C e sem chuva. Procede-se a distribuição do 

concreto asfáltico com vibroacabadora para a camada final do pavimento. Em ocorrência de 

irregularidade nesta etapa a adição de material será manual com espalhamento com ancinhos e 

rodos metálicos. 

 Após a distribuição começa-se a rolagem que iniciará pelos bordos continuando em 

direção ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactação 

determinada no orçamento com espessuras mínimas de 6,0 cm compactado para a camada final de 

rolamento. 

  Logo após a pintura de ligação realiza-se o reperfilamento, que consiste na colocação de 

uma camada de asfalto para regularizar o pavimento existente - corrigindo defeitos e dando 

uniformidade, com espessura mínima de 2 cm. Em seguida, é realizada uma nova pintura de 

ligação e além dela virá ainda - em toda a extensão da obra - uma camada final de asfalto de no 

mínimo 4 cm de espessura.  

 Onde a camada de recape não apresentar bom acabamento deverá ser refeita, sendo que os 

ensaios serão por conta da empreiteira e deverão ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no início 

da obra. 

 Material a ser utilizado - CAP-50/70. 
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 Critério de medição: para a capa de rolamento a determinação da quantidade de massa 

asfáltica aplicada na obra será efetuada com base na pesagem dos caminhões na saída da usina 

(ticket de pesagem), em balança periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via 

pavimentado. 

 

3.4.  EQUIPAMENTOS  

  

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no 

abaulamento e alinhamentos requeridos. Rolos pneumáticos e metálicos lisos, tipo tandem, ou 

similar aprovados pela fiscalização tendo carga entre 8 e 12 toneladas. Caminhões para transporte 

tipo basculante com caçambas metálicas limpas e lisas para evitar aderência das misturas às 

chapas. 

 

 

4.  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL 

  

No presente Projeto de Pavimentação Asfáltica será executado a sinalização horizontal e 

vertical das vias conforme projeto específico e de acordo com o MANUAL BRASILEIRO DE 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO bem como a LEI FEDERAL Nº 9503/1997 (CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO). Sendo que para a sinalização horizontal deverá seguir o MANUAL 

BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VOL. IV) aprovado através da 

RESOLUÇÃO Nº 236/2000 e para a sinalização vertical deverá seguir o MANUAL 

BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VOL. I) – SINALIZAÇÃO VERTICAL 

DE REGULAMENTAÇÃO.  

 A sinalização horizontal será executada conforme projeto de sinalização viária. A pintura 

de faixas e marcações da sinalização horizontal deverá ser executada com tinta a base de resina 

acrílica com micro-esferas de vidro, com garantia mínima de durabilidade de 2 anos, atendendo 

rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua versão mais recente. As esferas de vidro 

devem ser adicionadas à tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua 

versão mais recente. A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo 

poder de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo 

neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional ao município, dentro 

do prazo fixado. Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de retro-

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
A

F
A

E
L 

D
A

L 
Z

O
T

T
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/4
A

8E
-C

E
6C

-A
F

B
8-

42
B

3 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 4
A

8E
-C

E
6C

-A
F

B
8-

42
B

3



 

 

 
Rua Octaviano T.  dos Santos,1000 – CP 51 – Fone: (46) 3520-2121 – Fax (46) 3523-1847 – CNPJ 77.816.510/0001-

66 – CEP 85601-030 

    e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – Web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br  

 

  
 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

5 

refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m². 

Quando, durante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 75 mcd/lx.m², 

por falhas de aplicação, a contratada deve refazer o trecho, sem ônus para o município, de forma a 

atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalização. A medição da retro-

refletância deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versão mais recente.    

 Antes da execução dos serviços de sinalização das vias, a empresa contratada deverá 

consultar o DEBETRAN (DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRÂNSITO) para 

recebimento de orientações e esclarecimento de eventuais dúvidas.     

 

 

5.  NORMAS GERAIS / ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

 

O procedimento de execução da obra seguirá fielmente os projetos e especificações, sob 

orientação da Fiscalização da obra, sendo que os serviços não executados corretamente deverão 

ser demolidos e reconstruídos e os materiais que não obedecerem as especificações, deverão ser 

substituídos, sem ônus adicional ao Município. Para todos os materiais especificados somente 

serão aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preço.  

 Todos os projetos, especificações e orçamentos deverão ser confrontados para a elaboração 

da proposta, sem o que, a proponente vencedora não terá direito a receber adicional contratual. 

 A Firma Empreiteira será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 

equipamentos da obra, bem como, deverá manter o pessoal da obra dimensionado para atender o 

Cronograma de Execução e tecnicamente qualificado para execução dos serviços. Caso a 

Fiscalização ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário para melhorar 

o desempenho da obra, a Firma Empreiteira deverá atender tal solicitação prontamente. 

 Os turnos de trabalho anormais, seja em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão 

ser comunicados com antecedência mínima de 24 horas, para que a fiscalização de obras 

acompanhe os serviços nestes períodos, sem ônus ao Município. 

 A contratada deverá efetivar em laboratório e fornecer cópias dos resultados dos 

laudos dos ensaios tecnológicos, de cada etapa dos serviços, para verificação e controle da 

qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigências normativas do 

DNIT, sendo que os custos para realização destes serviços deverão estar incluídos no preço 

global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverão ser entregues a fiscalização 

pela contratada por ocasião da solicitação da medição dos serviços.   
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 A fiscalização procederá à inspeção visual às condições de acabamento. 

 

 

6.  SERVIÇOS FINAIS: 

 

 As obras deverão ser entregues limpas e sem entulhos. As vias deverão garantir 

trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto e segurança ao usuário.  

 

 

                         Francisco Beltrão - PR, Maio de 2022.  

  

 

 

 

 

______________________________ 

Rafael Dal Zotto 

Eng. Civil  

CREA-PR 179.118/D 
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