MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO COM PEDRAS
IRREGULARES

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DESCRICAO DO PROJETO

Revestimento asfaltico com C.B.U.Q. sobre pavimentacdo poliédrica, com éarea total de
1.609,60 m2, incluindo a sinalizacao horizontal / vertical e drenagem em 3 (TRES) trechos de ruas
no Bairro Sdo Cristovéo, na cidade de Francisco Beltrdo — PR:

I. Rua Goias (Entre a rua Apucarana e a Tv. Guaira);

Il. Tv. Guaira (Entre a rua Minas Gerais e a Rua Goias);
I1l. Tv. Guaira (Entre a Rua Goiéas e a ponte do Rio Lonqueador).

2. CARACTERISTICAS DA OBRA

Sobre pavimentacdo poliédrica, serd executado revestimento com camada asfaltica de
rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR.

A placa de obra deveré ser confeccionada baseando-se no padrdo fornecido pelo convénio.

Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfaltico propriamente dito devera ser
realizada uma limpeza geral na pista com a remocgédo de terra e vegetacdo existente em toda a
extensdo do trecho.

Os meios-fios deverdo ser executados de acordo com o projeto, no qual esta representado o
local de meios fios existentes e meios fios a serem executa. Os novos deverdo ser em concreto
simples e pré-moldados, seguindo o padréo existente no trecho, ou do tipo meio-fio de concreto
simples (DER/PR Tipo 03 (0,034 m3) / MFCO05 — Album de projetos tipo do DNIT.

A realizacdo da execucdo das pecas novas dos meios-fios de concreto em todos os trechos

compreendera a execugdo dos procedimentos indicados no item 2.1.

2.1.  Procedimentos para a execucao de meios-fios
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a) Retirada dos meios-fios de modo geral com empilhamento do material a ser
descartado, todo material deve ser depositado no patio da garagem municipal (transporte deve
ficar a cargo da empresa executora);

b) Preparo do solo para receber o assentamento da peca pré-moldada;

c) Assentamento dos meios-fios de concreto com o auxilio de linhas de forma a deixa-
los alinhados e nivelados a fim de proporcionarem o adequado confinamento do pavimento
(adotar-se-4 como padrdo meio-fio de concreto simples, com sarjeta, DER/PR Tipo 03 (0,034
m3) / MFCO05 do Album de Projetos Tipo do DNIT);

d) A peca apoOs assentada deve ter altura minima de 10 cm e méxima de 15 cm
sabendo que a altura ideal para a guia acabada com o pavimento deve ficar com 12 cm;

e) Deve ser executado o travamento das pecas, sendo com solo natural de forma
triangular compactada na face externa da peca pré-moldada, ter cuidado para nao desalinhar e
desaprumar as pecas;

f) Rejunte deve ser executado apOs todos os servicos finalizados, sendo uma
argamassa com areia, agua e cimento no trago 1:3, entre as pecas para fazer a unido delas;

g) Limpeza geral com remocéo de entulhos;

h) Os residuos resultantes da demoligdo de meios-fios danificados terdo como destino
final o patio da Garagem Municipal, onde ficardo ali depositados para posterior
reaproveitamento como material de revestimento primario a serem aplicados em diversos
locais publicos (estacionamento de escolas, creches, estradas vicinais, etc);

i) Com a falta ou a execuc¢do ndo satisfatéria de qualidade dos servicos listados a
cima é de responsabilidade de a empresa executora fazer as corre¢cdes apontadas pelo fiscal,

pois ndo realizara a medi¢do sem os servicos estarem a satisfazer os critérios de qualidade.

3. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q.

3.1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superficie a receber o revestimento

asfaltico com a remocdo de ervas daninhas e grama existentes. Esta devera ser feita com jatos de
alta pressdo de ar comprimido ou agua e/ou vassouras mecanicas ou manuais, deixando a area

isenta de qualquer detrito ou po.

2

Rua Octaviano T. dos Santos,1000 — CP 51 — Fone: (46) 3520-2121 — Fax (46) 3523-1847 — CNPJ 77.816.510/0001-

66 — CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — Web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/4A8E-CE6C-AFB8-42B3 e informe o cddigo 4A8E-CE6C-AFB8-42B3

Assinado por 1 pessoa: RAFAEL DAL ZOTTO



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

O servico de limpeza com vassouras mecanicas esta previsto dentro da composi¢do de
servico da pintura de ligacdo na planilha orcamentéria. Assim, sendo necesséria a execugdo da
limpeza com jato de &gua com caminhdo pipa para medicdo do servico especifico de limpeza da

planilha.
3.2.  PINTURA DE LIGACAO

A distribuicéo do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de
pressdo e completo sistema de aquecimento para uma aplicacdo uniforme. Esta aplicacdo ndo deve
ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente. Material a ser utilizado na pintura de ligacdo: emulsao asfaltica RR-1C.

A execucdo de pintura de ligacdo devera anteceder a execucdo da capa de rolamento,
devendo ser realizada a uma taxa de aplicacdo de 0,60 a 0,80 I/m? observando-se as

recomendacdes técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.

3.3. CAMADA DE C.B.U.Q.

S6 se realizard em temperatura maior que 10° C e sem chuva. Procede-se a distribui¢do do
concreto asfaltico com vibroacabadora para a camada final do pavimento. Em ocorréncia de
irregularidade nesta etapa a adicdo de material sera manual com espalhamento com ancinhos e
rodos metélicos.

Apos a distribuicdo comeca-se a rolagem que iniciard pelos bordos continuando em
direcdo ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactacao
determinada no or¢camento com espessuras minimas de 6,0 cm compactado para a camada final de
rolamento.

Logo apds a pintura de ligacdo realiza-se o reperfilamento, que consiste na colocacéo de
uma camada de asfalto para regularizar o pavimento existente - corrigindo defeitos e dando
uniformidade, com espessura minima de 2 cm. Em seguida, é realizada uma nova pintura de
ligagéo e além dela vira ainda - em toda a extensdo da obra - uma camada final de asfalto de no
minimo 4 cm de espessura.

Onde a camada de recape ndo apresentar bom acabamento devera ser refeita, sendo que 0s
ensaios serdo por conta da empreiteira e deverdo ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio
da obra.

e Material a ser utilizado - CAP-50/70.
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Critério de medicdo: para a capa de rolamento a determinacdo da quantidade de massa
asféltica aplicada na obra serd efetuada com base na pesagem dos caminhdes na saida da usina
(ticket de pesagem), em balanca periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via

pavimentado.

3.4. EQUIPAMENTOS

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no
abaulamento e alinhamentos requeridos. Rolos pneumaticos e metalicos lisos, tipo tandem, ou
similar aprovados pela fiscalizagdo tendo carga entre 8 e 12 toneladas. Caminhdes para transporte
tipo basculante com cacambas metalicas limpas e lisas para evitar aderéncia das misturas as

chapas.

4. SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL

No presente Projeto de Pavimentacdo Asfaltica serd executado a sinalizacdo horizontal e
vertical das vias conforme projeto especifico e de acordo com o MANUAL BRASILEIRO DE
SINALIZAQAO DE TRANSITO bem como a LEI FEDERAL N° 9503/1997 (CODIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO). Sendo que para a sinalizagio horizontal devera seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. IV) aprovado através da
RESOLUCAO N° 236/2000 e para a sinalizacdo vertical deverd seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. 1) — SINALIZACAO VERTICAL
DE REGULAMENTACAO.

A sinalizagdo horizontal sera executada conforme projeto de sinalizacdo viaria. A pintura
de faixas e marcagOes da sinalizacdo horizontal devera ser executada com tinta a base de resina
acrilica com micro-esferas de vidro, com garantia minima de durabilidade de 2 anos, atendendo
rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua versdo mais recente. As esferas de vidro
devem ser adicionadas a tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua
versdo mais recente. A sinalizagdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo
poder de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicacdo, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional ao municipio, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida util da sinalizagdo horizontal a perda de retro-
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refletdncia, desde que ao término da garantia, o seu valor ndo seja menor que 75 mcd/Ix.m2.
Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicdo, valor inferior a 75 mcd/Ix.m?,
por falhas de aplicacao, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para 0 municipio, de forma a
atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo. A medicdo da retro-
refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versdo mais recente.

Antes da execugdo dos servicos de sinalizagdo das vias, a empresa contratada devera
consultar o DEBETRAN (DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRANSITO) para

recebimento de orientacdes e esclarecimento de eventuais duvidas.

5. NORMAS GERAIS / ACEITACAO DOS SERVICOS

O procedimento de execucdo da obra seguira fielmente os projetos e especificagdes, sob
orientagdo da Fiscalizacdo da obra, sendo que 0s servi¢os ndo executados corretamente deverao
ser demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo obedecerem as especificacdes, deverdo ser
substituidos, sem 6nus adicional ao Municipio. Para todos os materiais especificados somente
serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.

Todos os projetos, especificaces e orcamentos deverdo ser confrontados para a elaboragao
da proposta, sem 0 que, a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos da obra, bem como, devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o
Cronograma de Execucdo e tecnicamente qualificado para execucdo dos servigos. Caso a
Fiscalizacdo ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar
o desempenho da obra, a Firma Empreiteira devera atender tal solicitacdo prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, seja em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao
ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagdo de obras
acompanhe 0s servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

A contratada devera efetivar em laboratério e fornecer copias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnoldgicos, de cada etapa dos servicos, para verificacdo e controle da
qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas do
DNIT, sendo que os custos para realizagdo destes servi¢os deverdo estar incluidos no preco
global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverao ser entregues a fiscalizagdo

pela contratada por ocasido da solicitagdo da medicé@o dos servigos.
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A fiscalizagdo procederd a inspecdo visual as condi¢des de acabamento.

6. SERVICOS FINAIS:

As obras deverdo ser entregues limpas e sem entulhos. As vias deverdo garantir

trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto e seguranga ao Usuario.

Francisco Beltrdo - PR, Maio de 2022.

Rafael Dal Zotto
Eng. Civil
CREA-PR 179.118/D
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