

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO				
Município:	FRANCISCO BELTRÃO	SAM	94	
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ	LOTE nº	1	
			(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.861,60	1,93%
2	TERRAPLENAGEM			
3	BASE / SUB-BASE			
4	REVESTIMENTO		118.934,52	59,36%
5	MEIO-FIO E SARJETA		17.724,23	8,84%
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		37.347,12	18,64%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		9.531,22	4,76%
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
9	SERVIÇOS DIVERSOS			
10	DRENAGEM		5.750,31	2,87%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		7.205,51	3,60%
TOTAL GERAL			200.354,51	100,00%
Experiência :		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)		158,57	tonelada	80,00

Tabela Referência: DER/PR de agosto/2022 sem desoneração e produtos asfálticos de outubro/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1FF7-E3B8-EC6A-660F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL DAL ZOTTO (CPF 052.XXX.XXX-35) em 16/03/2023 12:21:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1FF7-E3B8-EC6A-660F>